
                                   Załącznik nr 6
                              Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr SIWZ/1/D/2021 – B33 i B37

UMOWA   NR  …..../ …....../2021
zawarta w dniu   …...................................r. w Wałbrzychu pomiędzy:

Spółdzielnią  Mieszkaniową „Podzamcze” w Wałbrzychu,  al.  Podwale  1,   58-316 Wałbrzych,
wpisaną do rejestru przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej  we Wrocławiu , IX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000107812 zwaną dalej Zamawiającym
w imieniu, której działają:

1. Prezes Zarządu   -  mgr Tadeusz Choczaj
2. Zastępca Prezesa ds. Technicznych -  mgr inż. Jerzy Kristen
3. Zastępca Prezesa Głowna Księgowa – mgr Barbara Majka 

z jednej strony, a:

…................................................................................................................................................................
  § 1.

Strony zawierają niniejszą umowę na podstawie:

1)  postępowania  przetargowego  przeprowadzonego  w  dniu..................  w  trybie  PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO  -  tj.  zgodnie  z  Regulaminem  udzielania  zamówień  w Spółdzielni
Mieszkaniowej  „Podzamcze”  w Wałbrzychu,  który  jest  załącznikiem  do  Uchwały  Rady
Nadzorczej  Spółdzielni  Mieszkaniowej  „Podzamcze”  w  Wałbrzychu  nr 2/5/2020,  z  dnia
20.02.2020r.,

2)  decyzji Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu podjętej w dniu 
….................. (Protokół z posiedzenia Zarządu SM „Podzamcze” w Wałbrzychu nr …......../2021).

§ 2.
Przedmiotem umowy jest wymiana dwóch dźwigów osobowych w  klatkach schodowych nr 33
i 37  położonych  w  budynku  mieszkalnym,  wielorodzinnym  przy  ul. Basztowej 17 -37
w Wałbrzychu wraz z przebudową wejść do budynku w celu wykonania, w każdej z tych klatek
schodowych,  dodatkowego  przystanku  oraz  uzyskanie  Decyzji  Urząd  Dozoru  Technicznego
zezwalającej na eksploatację tych obydwu zamontowanych dźwigów. 

§ 3.
1.  W celu  realizacji  przedmiotu  umowy Wykonawca,  w  ramach  ryczałtowego  wynagrodzenia,

o     którym mowa w § 15, zobowiązuje się:
1) zdemontować dwa 11 przystankowe dźwigi  osobowe - zabudowane w klatkach schodowych

Basztowa nr 37 i Basztowa nr 33 -, oraz dostarczyć i zamontować w tych klatkach schodowych
dwa nowe, tego samego typu, 12 przystankowe dźwigi osobowe o oznaczeniach: 

      a) nazwa urządzenia:  ................................................ 
      b) typ:                         ................................................ 
      c) producent:               ................................................ 
          d) rok budowy:  2021

2)  wykonać w obydwu w/w klatkach schodowych wszystkie konieczne prace –  o których mowa
w §4 i §5 – w celu utworzenia dodatkowego przystanku na poziomie wejść do budynku (na
poziomie 0,00 ), opisanego w § 3 ust.3.

2. Dostarczone  i  zamontowane  dźwigi  muszą  spełniać wymogi  dyrektywy 2014/33/UE i  PN-EN
81.20  oraz  inne  aktualnie  obowiązujące  normy  i  przepisy  dotyczące  dźwigów  osobowych
montowanych i eksploatowanych w budynkach mieszkalnych,  wielorodzinnych,  a  także główne
następujące parametry techniczne, określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
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3.  Każdy  z  zamontowanych  dźwigów  ma  posiadać dodatkowy  jeden  przystanek,  który  będzie
dostępny z  poziomu wejścia do budynku, poprzez przebudowę nieczynnych komór zsypowych na
przedsionki  windowe  oraz  ich  połączenie  z  istniejącymi  wejściami  do  budynku  i  klatek
schodowych.   W obydwu  klatkach schodowych, na utworzonym nowym przystanku (na poziomie
0,00)  kabina  ma  być  dostępna  z przeciwległego  boku  szybu  niż  istniejące  obecnie,  pozostałe
wejścia do kabiny, które znajdują się na poszczególnych poziomach klatki schodowej.

§ 4.
1.   W celu zapewnienia komunikacji, Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia

od klatki schodowej Basztowa 37.

2.  W ramach  realizacji  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca  -  w  każdej  z  klatek  schodowych
Basztowa nr 33 i Basztowa nr 37  - wykona wszystkie roboty opisane w Załączniku nr 2 do
niniejszej umowy.

3.  Szczegółowy rodzaj  i  zakres  prac,  niezbędnych do wykonania  przedmiotu  zamówienia –  poza
pracami związanymi z demontażem istniejących dźwigów i   montażem nowych dźwigów   –
został opisany w:

 a) Przedmiarze robót,
b) Projekcie Budowlanym, który został  sporządzony przez Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.

§ 5. 
1.  W ramach ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia i utylizacji

wszelkiego  rodzaju  gruzu,  odpadów  i innych  materiałów  rozbiórkowych  powstałych  podczas
prowadzenia prac ogólnobudowlanych lub prowadzenia prac demontażowych oraz do przekazania
do  punktu  skupu  złomu  wskazanych  przez  Zamawiającego,  zdemontowanych  elementów
dźwigów. Pozostałe, nieprzekazane do punktu skupu złomu elementy zdemontowanych dźwigów,
Wykonawca  przekaże  firmie  „WINTECH”,  która  obsługuje  dźwigi  zabudowane  w  zasobach
Zamawiającego, w celu ich ponownego wykorzystania, jako części zamienne.

2. Wykonawca po zdemontowaniu dźwigów przekaże protokołem dokumenty WZ ze składowiska
złomu  oraz  wykaz  elementów  zdemontowanych  dźwigów,  które  zostały  przekazane  firmie
WINTECH. Środki uzyskane ze sprzedaży złomu są przychodem Zamawiającego.

§ 6. 
Zadanie  określone  w  §2 będzie  realizowane  zgodnie  z  niżej  wymienionymi  dokumentami
stanowiącymi  integralną  część  umowy,  które  będą  odczytywane  i  interpretowane   w następującej
kolejności:

a) umowa,
b) projekt budowlany,
 c) dokumentacja ofertowa.

§ 7.
1. Ustala się następujące terminy realizacji  przedmiotu umowy:
     a)   rozpoczęcie prac – dzień przekazania placu budowy Wykonawcy:   …....................

b)  zakończenie prac – dzień odbioru drugiego dźwigu, zamontowanego w klatce schodowej
     Basztowa 33:  ..........................

2. Terminy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy będą wynikać z Harmonogramu
rzeczowego realizacji zadania, który po uzgodnieniu przez strony, będzie stanowić integralną część
niniejszej umowy.

3.  Harmonogram  rzeczowy  realizacji  zadania  (w  układzie  tygodniowym)  opracuje  Wykonawca
i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 7 dni licząc od daty  zawarcia umowy.

4.  Podane  w Harmonogramie  rzeczowym  realizacji  zadania terminy zakończenia  poszczególnych
etapów  robót  są wiążące i w przypadku ich niedotrzymania Zamawiający będzie mógł naliczać
kary zgodnie z § 19 ust.2 pkt.b) ppkt. 2 niniejszej umowy.
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§ 8.
1. Zamawiający zobowiązuje się do:

1)  przekazania Wykonawcy  Projektu budowlanego: Przebudowa wejść do budynku oraz szybów
windowych,

2)  przekazania placu budowy w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy, z czynności tych
zostanie spisany protokół przekazania placu budowy, podpisany przez obie strony,

3)  protokolarnego  odbioru przedmiotu umowy,
4) zapłacenia Wykonawcy ustalonego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz

do spełnienia innych świadczeń określonych niniejszą umową, 
5)  zapłacenia  Wykonawcy  wynagrodzenia  za  wykonane  prace  w  przypadku  odstąpienia  od

niniejszej  umowy  przez  Zamawiającego  lub  Wykonawcę  z  usług  po  zawarciu  tej  umowy,
a w trakcie  jej  trwania  -  Zamawiający  wypłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  w  oparciu
o protokół potwierdzający zakres tych wykonanych prac,

6)  współdziałania z Wykonawcą w okresie realizacji umowy, a w szczególności do:
a) przekazywania wszelkich informacji  i  dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu

zamówienia,
b) konsultowania z Wykonawcą działań objętych umową.

2. Wykonawca zobowiązuje się do:

1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami
 ( w tym m.in. Projektem Budowlanym, Warunkami Technicznymi wykonania i  odbioru robót )
oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,

2)  przekazania  Zamawiającemu Decyzji  Urzędu  Dozoru  Technicznego,  wydanych  dla  obydwu
zamontowanych  w  klatkach  schodowych  Basztowa  nr  33  i  Basztowa  nr  37  dźwigów,
zezwalających na ich eksploatację,  

3) utrzymywania porządku na placu budowy i maksymalnego zmniejszenie uciążliwości tych prac
dla  mieszkańców budynku poprzez  m.in.  bieżące  sprzątanie  klatki  schodowej  i  pozostałych
części  wspólnych  budynku,  których  zanieczyszczenie  zostało  spowodowane  prowadzonymi
robotami związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia,

4) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym  od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania
i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów  i  śmieci,

5)  oznakowania  terenu  budowy  w  wymagane  przepisami  tablice  informacyjne  i  bieżące
oddzielanie stref prowadzenia prac od pozostałej części wspólnej budynku,

6) zachowania bezpieczeństwa i interesów osób trzecich, w tym m.in. zabezpieczenia komunikacji
pieszej i komunikacji samochodowej lokalnej,

7)  niezwłocznego  sygnalizowania  Zamawiającemu o  zaistnieniu  istotnych  problemów,  których
Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym
zakresie - z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do
których Wykonawca zobowiązał się na podstawie niniejszej Umowy,

 8)  uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
9)  wykonania przedmiotu zamówienia z  należytą starannością,
10)  konsultowania z Zamawiającym założeń oraz postępów prac w ramach realizacji przedmiotu

zamówienia,
11) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020r poz.

797 tj.)  - wywóz odpadów budowlanych i  składowanie ich na zorganizowanym wysypisku
odbywa się na koszt Wykonawcy,

12) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu
i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych Umową, 

13)  zamontowania  na  czas  realizacji  robót  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt  i własnym
staraniem  podliczników  rejestrujących  pobór  potrzebnych  mediów  (  woda  i  prąd  )  oraz
ponoszenia   kosztu  zużycia  tych  mediów,  a  gdy jest  to  -  z  przyczyn  organizacyjnych lub
technicznych niemożliwe - ponoszenia ryczałtowego kosztu zużytych mediów,  
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14) prowadzenia robót z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp, mając przede wszystkim
na względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń
epidemiologicznych dot. koronawirusa (COVID-19),

15) bieżącego udzielania wyjaśnień w sprawach związanych ze świadczeniem przez Wykonawcę
usług objętych przedmiotem zamówienia,

16)  prowadzenia  dziennika  budowy i  udostępniania  go  Zamawiającemu celem dokonywania
wpisów i potwierdzeń, 

17)  zapewnienia  kadry  i  nadzoru  z  wymaganymi  uprawnieniami  oraz  sprzętu  spełniającego
wymagania norm technicznych,

18) informowania inspektorów nadzoru,  kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą
gotowe do odbioru,

19) do zawarcia umowy ubezpieczeniowej zgodnie z zapisem § 9 ust.2,
20) do usuwania we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich uszkodzeń budynku powstałych

podczas realizacji zadania (jak np. uszkodzenia istniejących instalacji, biegów schodowych,
malatury,  tynków,  elewacji,  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  ich  oszklenia,  itp.)  oraz
przywrócenia  do  stanu  pierwotnego  terenu  (  w  tym  terenu  zielonego)  zniszczonego
w wyniku prowadzonych robót,

21) ponoszenia odpowiedzialność prawnej za wszelkiego rodzaju zderzenia powstałe w wyniku
realizacji  przedmiotu  zamówienia  oraz  za  następstwa tych zdarzeń,  a  także  do naprawy
powstałych szkód w tym do:

 a)  poniesienia  wszelkich  kosztów  z  tytułu  szkód,  które  mogą  zaistnieć  w  związku
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu 
do  robót,  obiektów,  urządzeń  oraz  wszelkiego  mienia  ruchomego  związanego
bezpośrednio z wykonywaniem robót,

b)  odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  oraz   następstwa  nieszczęśliwych  wypadków
dotyczących pracowników i osób trzecich,  a  powstałych w związku z  prowadzonymi
robotami,

22)  ochrony  przed  uszkodzeniem  i  kradzieżą  prowadzonych  przez  siebie  robót  oraz
powierzonego  mu  do  ich  realizacji  mienia,  aż  do  momentu  odbioru  i  przekazania
w użytkowanie,

23)  poniesienia  pełnej  odpowiedzialności  materialnej  za  szkody  związane  z  realizacją
przedmiotu  Umowy,  wynikłe  dla  Zamawiającego  w  okresie  od  podpisania  Umowy do
odbioru ostatecznego,

24) uporządkowania terenu budowy w ciągu 5 dni od zakończenia robót.

§ 9.
1. Wykonawca w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia będzie posiadał ubezpieczenia:

a) od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wszystkich
osób  uprawnionych  do przebywania  na  terenie  budowy  oraz  osób  trzecich,  a  powstałych
w związku  z  prowadzonymi  robotami  budowlanymi,  w  tym  także  ruchem  pojazdów
mechanicznych,

b) od kradzieży materiałów i  sprzętu znajdującego się na terenie budowy,  od ognia,  powodzi
i `innych  zdarzeń  losowych,  działania  osób  trzecich   w  odniesieniu  do  robót,  obiektów,
budowli, materiałów i sprzętu związanych z prowadzeniem robót,

c) od  zniszczenia  własności  prywatnej,  spowodowanej  działaniem  lub  niedopatrzeniem
Wykonawcy.

2.  Wykonawca  przedłoży  polisy  i  dokumenty  ubezpieczeniowe  Zamawiającemu  w  ciągu  14  dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy lecz nie później niż w dniu rozpoczęcia robót.

§ 10.
1.  Materiały i urządzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać

wymogom dla wyrobów dopuszczonych do  obrotu i stosowania w budownictwie ( m.in. posiadać
stosowne atesty i certyfikaty ) zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi
ustawy. 
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2. Na każde żądanie Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) Wykonawca jest  zobowiązany okazać
w stosunku do wskazanych materiałów dokument  potwierdzający spełnienie  wymagań  Ustawy
o wyrobach budowlanych  z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U.nr 92, poz.881 z póź. zm.).

§ 11.
1.  Zamawiający dopuszcza  –  oprócz  prac  związanych z  demontażem i  montażem dźwigów –

zlecenie podwykonawcom pozostałych robót związanych z realizacją przedmiotu umowy.
2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt(y) umów, które zawrze z podwykonawcą(ami ).

§ 12.
W celu koordynacji i sprawowania nadzoru na realizacją robót:

1) Zamawiający ustanawia:
a) osobę odpowiedzialną za  koordynację robót:        Ryszard Grocholski - tel. 533-228-296
b) inspektora nadzoru w osobie:    Zbigniew Sikora       - tel. 696-019-657

2) Wykonawca ustanawia:
a) osobę odpowiedzialną za realizację zadania:   …............................................................
b) kierownika budowy w osobie:   …............................................................

§ 13.
1.  Jeżeli  Wykonawca  wykonuje  przedmiot  umowy w sposób  wadliwy,  albo  sprzeczny z  umową,

Zamawiający  może wezwać Wykonawcę pisemnie do zmiany sposobu wykonania  i wyznaczyć
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin.

2.  Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może:
a) powierzyć poprawienie  przedmiotu umowy innej firmie na koszt Wykonawcy,
b) powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej firmie.

§ 14.

1.  Na  obydwa  zamontowane  dźwigi  osobowe  i  związane  z  ich  montażem  prace  oraz  na  prace
związane  z  wykonaniem  dodatkowego  przystanku  w  klatkach  schodowych  Basztowa  nr  33
i Basztowa nr 37 Wykonawca udziela Zamawiającemu:
a) ….......................miesięcznej gwarancji na każde, zabudowane urządzenie dźwigowe,

b) …....................... miesięcznej gwarancji na roboty montażowo – instalacyjne,

c) ….......................miesięcznej gwarancji na roboty budowlane.

2.  Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę jest liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu
umowy.

3. Umowa serwisu gwarancyjnego, która zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym
będzie, w okresie udzielonej gwarancji,  zobowiązywać Zamawiającego do:

a)   usuwania usterek i naprawy zamontowanych urządzeń dźwigowych, 
b)  wykonywania  przeglądów  gwarancyjnych,  zgodnie  z  obowiązującymi  Dokumentacjami

Techniczno Ruchowymi zamontowanych dźwigów,
 c)  wykonywania  przeglądów  podstawowych  i  rozszerzonych,  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami dotyczącymi eksploatowania dźwigów osobowych.

4. Wykonawca  w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, licząc
od daty powzięcia informacji, będzie usuwał wady i usterki dotyczące pozostałych wykonanych
prac,  które  nie  są  bezpośrednio związane  z  bezpieczną  i  prawidłową  eksploatacją
zamontowanych  urządzeń  dźwigowych,  a  wymagają  natychmiastowego  usunięcia  w  celu
zabezpieczenia obiektu przed większymi szkodami, 

5.  Wykonawca,  w możliwie  najkrótszym czasie,  nieprzekraczającym  12  godzin,  licząc  od  chwili
powzięcia  informacji,  będzie  usuwał  wady i  usterki  dotyczące  pozostałych  wykonanych  prac,
które  są  bezpośrednio  związane z  bezpieczną  i  prawidłową  eksploatacją zamontowanych
urządzeń dźwigowych lub  stwarzają zagrożenie dla zdrowia i mienia osób trzecich.
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6.  Wykonawca  będzie  usuwał  usterki  i  wady  w  terminie  określonym  w  protokole   z  przeglądu
gwarancyjnego lub odbioru ostatecznego.

7. Oprócz uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia
z tytułu rękojmi, zgodnie z kodeksem cywilnym

§ 15.

1.  Strony  ustalają,  że  za  wykonanie  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy
wynagrodzenie ryczałtowe brutto, niezmienne przez  cały okres realizacji.

2.  Wartość łączna wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) ustala się na kwotę: ….........................zł
(słownie:  …....................................................................................................................................),
tj. …............................................. zł (wartość netto) plus …..................................zł (podatek VAT ),

       na które składa się : 

    a) wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za wymianę dźwigu osobowego w  klatce schodowej
Basztowa  nr 33 wraz wykonaniem niezbędnych robót adaptacyjnych w celu  utworzenia
dodatkowego  przystanku  na  poziomie  0,00  wejścia  do  budynku,  wynoszące:
….........................zł(słownie…...........................................................................................................
.........................),tj.…............................ zł (wartość netto) plus …........................zł (podatek VAT),

   b) wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za wymianę dźwigu osobowego w  klatce schodowej
Basztowa  nr 37 wraz wykonaniem niezbędnych robót adaptacyjnych w celu  utworzenia
dodatkowego  przystanku  na  poziomie  0,00  wejścia  do  budynku,  wynoszące:
….........................zł(słownie…...........................................................................................................
.........................),tj.…............................ zł (wartość netto) plus …........................zł (podatek VAT).

3. Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy dokonał wizji budynku mieszkalnego przy
ul.  Basztowej  17-37   (  w  tym  klatek  schodowych:  Basztowa  nr  33  i  Basztowa  nr  37 )
w Wałbrzychu, a także zapoznał się z warunkami lokalizacyjno - technicznymi robót i uwzględnił
je w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy.

4.  Wykonawca  oświadcza,  że  powyższe  wynagrodzenie  zawiera  wszystkie  koszty niezbędne  do
zrealizowania zamówienia wynikające wprost z:
a)   z zakupu i dostawy urządzeń dźwigowych, 
b)  projektu  budowlanego  i  zweryfikowanego  przez  Wykonawcę  -  podczas  wizji  lokalnej  -

przedmiaru robót,  o których  mowa w § 4 ust.3 i 4,
c) konieczności wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi

w niniejszej umowie.

5.  Zamawiający  dopuszcza  częściowe  rozliczenie  prac  w  wysokości  do 40%  wartości
wynagrodzenia za wykonanie  przedmiotu umowy w zakresie  danego dźwigu,  określonego
w §15 ust. 2 pkt a ) lub b ) pod warunkiem zamontowania wszystkich drzwi piętrowych dla
nowego dźwigu, gdyż dzięki zamontowaniu tych drzwi zostanie zabezpieczony szyb dźwigu, na
którym są prowadzone prace.

6.  W przypadku  zlecenia  przez  Wykonawcę  prac  podwykonawcom (  z  zastrzeżeniem,  o  którym
mowa  w  §11  )  Wykonawca,  w  celu  otrzymania  wynagrodzenia  za  wykonane  przez
podwykonawców prace, musi okazać Zamawiającemu dowód wcześniejszego zapłacenia za
te prace podwykonawcom.

7.  Strony ustalają, że fakturowaniu mogą podlegać tylko zakończone i odebrane elementy robót.

8.  Termin płatności  faktur  ustala  się  na  21  dni  od  daty dostarczenia  faktury Zamawiającemu po
uprzednim sprawdzeniu, odebraniu i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru wykonanych prac.

§ 16.
1. Strony postanawiają , że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

2. Przewiduje się  następujące rodzaje odbiorów robót :
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 a)  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
     b) odbiory częściowe zgłoszonych etapów robót,

c)  odbiór końcowy,
      d)  odbiór ostateczny.

3. Odbiory częściowe zgłoszonych etapów  robót ( z zastrzeżeniem zapisów §15 ust. 5 ), stanowiące
osobny  przedmiot  odbioru  (  zgodnie  z  Harmonogram  rzeczowym  realizacji  zadania  )  będą
dokonywane  przez  komisję   w  ciągu  7  dni  od  daty  otrzymania  od  Wykonawcy  zgłoszenia
o zakończeniu zgłoszonego etapu robót.

4.  Odbiór  końcowy  przedmiotu  umowy  dokonany  zostanie  przez  komisję  powołaną  przez
Zamawiającego,  na  podstawie  pisemnego  zawiadomienia  Wykonawcy  o  zakończeniu  robót.
Czynności odbioru końcowego zostaną  rozpoczęte w ciągu 7 dni roboczych po stwierdzeniu przez
inspektora  nadzoru  zakończenia  robót,  a  zakończenie  w  terminie  14  dni  roboczych  od  daty
rozpoczęcia odbioru.

5.  Jeżeli,  po  pisemnym  zawiadomieniu  Wykonawcy  o  zakończeniu  robót  inspektor  nadzoru
stwierdzi,  że  nie  można  przystąpić  do  czynności  odbiorowych,  to  w  ciągu  7  dni  roboczych
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  pisemną  informację  ustalającą,  jakie  prace  muszą  zostać
wykonane, aby odbiór mógł być dokonany zgodnie  z  umową.

6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany przez Inspektora nadzoru
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego
postępu robót.

7.  Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
a)  Decyzje  Urzędu  Dozoru  Technicznego  zezwalające  na  eksploatację  obydwu  dźwigów

osobowych zmontowanych  w klatkach schodowych Basztowa nr 33 i Basztowa nr 37,
b)  dziennik  budowy i  wszystkie  pozostałe  wymagane dokumenty,  o  których  mowa w  pkt.  e)

Załącznika nr 2 do niniejszej umowy.
8. Strony ustalają że, w odniesieniu do wymienionych w §16 ust.2 pkt. b) i c)  rodzajów odbiorów

robót,  termin  zakończenia  robót  objętych  przedmiotem  umowy  lub  częściowego  zgłoszonych
etapów robót, uznaje się datę dzienną dokonania  przez Wykonawcę wpisu do dziennika budowy o
gotowości do odbioru robót pod warunkiem, potwierdzenia przez inspektora nadzoru, wpisem do
dziennika zasadności zgłoszenia

9.  Odbiór  ostateczny  polegający  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad
stwierdzonych przy odbiorze  końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym, będzie dokonany
w ostatnim tygodniu upływu gwarancji na podstawie  oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem
zasad odbioru końcowego.

10.  Wady  stwierdzone  przy  poszczególnych  odbiorach  Wykonawca  zobowiązany  jest  usunąć  na
własny koszt w terminach ustalonych w protokółach odbioru.

§ 17.
1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości  10% wartości

przedmiotu  umowy  „brutto”,  co  stanowi  kwotę:  …......................... zł  (słownie:
….......................................................) w następujący sposób:

a)  30% kwoty zabezpieczenia tj. kwota: …........................zł, stanowiące zabezpieczenie roszczeń
z tytułu gwarancji, zostanie wniesione w pieniądzu lub w gwarancjach ubezpieczeniowych
w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy

b)  70% kwoty zabezpieczenia tj. kwota:.........................zł, stanowiące zabezpieczenie  należytego
wykonania zadania – zostanie wniesione w następujący sposób: ….....................zł w pieniądzu
w dniu  zawarcia  umowy lub  w  gwarancjach  ubezpieczeniowych  w ciągu  14  dni  od  daty
zawarcia umowy

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowuje
na podstawowym rachunku bankowym.

3. Zamawiający  zwraca  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy,  pomniejszone  o  koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy.
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4. Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, zostanie zwolnione 70% zabezpieczenia jw.
w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przejęcia go przez
Zamawiającego jako należycie wykonanego, a pozostałe 30% po odbiorze ostatecznym w terminie
do 14 dni  po upływie wymienionego terminu.

§ 18.
1. Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na konto wykonawcy  na podstawie wystawionych

faktur VAT.

2.  Faktury  za  wykonane  roboty  będą  płatne  na  konto  Wykonawcy  podane  na  fakturze  VAT
z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze konto ujawnione w Krajowej
Administracji  Skarbowej  (  KAS  )  i  widoczne  na  portalu  www.podatki.gov.pl W  przypadku
fakturowania zakupu towarów lub usług z Załącznika nr 15 do Ustawy o VAT, o wartości łącznej
przekraczającej  próg wyznaczony odrębnymi przepisami,  płatność  faktury obligatoryjnie  będzie
realizowana z uwzględnieniem podzielonej płatności ( Split payment ). 

3.  Faktury   VAT  powinny  być  adresowane  na:  Spółdzielnię  Mieszkaniową   „PODZAMCZE“
w Wałbrzychu al. Podwale 1, 58-316 Wałbrzych,   NIP  886-000-68-16.

4.  Wykonawca oświadcza, że jest  płatnikiem  VAT.

§ 19.
1.  Zarówno  Zamawiający,  jak  i  Wykonawca  są  obowiązani  do  naprawienia  szkód  wynikłych

z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych.

2. Strony postanawiają,  iż obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne, które mogą
zostać naliczone  w następujących przypadkach i wysokościach:

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu:
1) odstąpienia od przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy w  wysokości

10 % wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2) przekroczenia terminu zapłaty faktur określonego w §15 ust.8 w wysokości  ustawowych
odsetek,

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  w  wysokości  10%
wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2) za zwłokę w wykonaniu kolejnego etapu robót  ujętego w  Harmonogramie rzeczowym
realizacji zadania w wysokości 0,5% wartości tego etapu za każdy dzień zwłoki, jeżeli
Zamawiający stwierdzi,  że  zwłoka  wynikła  z  zaniedbań  lub  nienależytego  wykonania
przedmiotu  zamówienia  przez  Wykonawcę,  gdzie  wartość  danego  etapu  robót  określa
inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego na podstawie przedmiaru robót,

3) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia  za przedmiot
umowy za każdy dzień zwłoki,

4)  za  zwłokę  w  usunięciu  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  okresie  gwarancji,
w wysokości 0,1% wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

3. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wyniku okoliczności  powodującej,  że
wykonanie  umowy  nie  leży  w  interesie  Zamawiającego,  czego  nie  można  było  przewidzieć,
Wykonawca  może  zażądać  jedynie  wynagrodzenia  należnego  mu  z  tytułu  wykonania  części
umowy bez stosowania kar umownych z zastrzeżeniem, że zapis ten nie dotyczy kosztów zakupu
poniesionych  przez  Wykonawcę  na  zakup  urządzeń  dźwigowych,  gdyż  koszt  ten  -  w  takim
przypadku - zostanie w całości zwrócony Wykonawcy.

§ 20.
1.  Strony zastrzegają sobie  prawo do odstąpienia od umowy,  jeżeli  druga strona narusza istotne

postanowienia umowy, a w szczególności:

8z14

http://www.podatki.gov.pl/


a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie  leży  w interesie  Zamawiającego,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili
zawarcia  umowy,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz  zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego ma piśmie,

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

f) Wykonawca pomimo uprzednich zastrzeżeń inspektora nadzoru nie wykonuje robót
zgodnie   z  warunkami  umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania
umowne,

g) Zamawiający  zawiadomi  Wykonawcę,  iż  wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych   okoliczności  nie  będzie  mógł  spełnić  zobowiązań  umownych
wobec Wykonawcy.

2.  Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpić  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  oraz
zawierać uzasadnienie.

3.  W przypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  następujące
obowiązki szczegółowe: 

a) w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy  Wykonawca  przy  udziale
Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  robót  w  toku  wg
stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

c) Wykonawca zgłosi  do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót  przerwanych
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za
które Wykonawca nie odpowiada,

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie
odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty
wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

§ 21.
Zamawiający  i  Wykonawca   postanawiają,  że  udostępnienie   treści   niniejszej  umowy  osobom
trzecim, może nastąpić tylko za pisemną zgodą drugiej strony.

§ 22.
1.  W  razie  powstania  sporu  na  tle  wykonania  niniejszej  umowy  o  wykonanie  robót  –  strony

zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do jednej ze stron.

3.  Strona  ma  obowiązek  do  pisemnego  ustosunkowania  się  do  zgłoszonego  przez  drugą  stronę
roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

4. W razie odmowy przez jedną ze stron uznania roszczenia drugiej strony, względnie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenia, w terminie o którym mowa w § 22 ust. 3 – stronom przysługuje prawo
wystąpienia na drogę sądową.

5.  Do  rozpoznania  sporów  wynikłych  na  tle  realizacji  niniejszej  umowy  jest  Sąd  Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

9z14



§ 23.

Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej wyrażonej w postaci aneksów do
umowy pod rygorem nieważności.

§ 24.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego

§ 25.

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla
Wykonawcy.

      Zamawiający :                                                                         Wykonawca:           
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Załącznik nr 1 do umowy
                              Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr SIWZ/1/D/2021 – B33 i B37

Główne parametry techniczne, jakie muszą spełniać obydwa dźwigi, zamontowane przez
Wykonawcę w klatkach schodowych Basztowa nr 33 i Basztowa nr 37: 

 
1. Dźwig osobowy.
2. Wciągarka reduktorowa.
3. Aparatura sterowa -  możliwość konserwacji przez wewnętrzny serwis Zamawiającego.
4. Moduł łączności na GSM. 
5. Maszynownia górna nad szybem. 
6. Liny nośne stalowe (nie w otulinie).  
7. Kasety wezwań – przyciski wciskane (nie dotykowe).
8. Panel dyspozycji – z stali nierdzewnej, przyciski wciskane (nie dotykowe). 
9. Drzwi kabinowe - Fermator lub Wittur, o wymiarach 800 x 2000.

      10. Drzwi szybowe - Fermator lub Wittur, o wymiarach 800 x 2000.
     11.  Powierzchnia kabiny:  min. 1,20 m2.
     12. Udźwig:  min. Q = 450 kg / min. 6 osób lub większy (większa ilość osób).
     13.  Prędkość jazdy V=1,0 m/s.
     14.  Wysokość podnoszenia – ustalona przez Wykonawcę, zapewniająca  prawidłowe  i zgodne
             z obowiązującymi przepisami działanie urządzenia. 
      15.  Ilość przystanków = 12 ( dwanaście przystanków ).
      16.  Wymagania dotyczące kabiny:
            a) kabina przelotowa – przelot na wprost (1800) , 
            b) kabina metalowa,
            c) wykonana ze stali plastyfikowanej,
            d) front kabiny ze stali plastyfikowanej,

e) podłoga pokryta wykładziną trudnościeralną, niepalną,
            f) wymiary kabiny zmaksymalizowane (zgodne z PN-EN 81.20).
       17.  Wymagania dotyczące wyposażenia kabiny:

a) czytelny panel sterujący,  łatwy do utrzymania w czystości, wyposażony w elektroniczny
wskaźnik położenia kabiny w szybie,

            b) przyciski wciskane (nie dotykowe), 
            c) akustyczny sygnalizator dojazdu kabiny do przystanku zabudowany na kabinie,
            d) układ przeciążenia kabiny,
            e) lustro na bocznej ścianie,
            f) poręcz pod lustrem,
            g) wentylator wraz z przyciskiem włącz/wyłącz,
            h) oświetlenie typu LED,
            i) oświetlenie awaryjne działające min. 2h.

        Zamawiający :                                                                         Wykonawca:           
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Załącznik nr 2 do umowy
                              Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr SIWZ/1/D/2021 – B33 i B37

W ramach realizacji  przedmiotu  zamówienia  Wykonawca -  w każdej  z  klatek
schodowych Basztowa nr 33 i Basztowa nr 37 - wykona następujące roboty:

a) roboty w zakresie wymiany dźwigów:
1. Demontaż istniejącego dźwigu osobowego.
2.Wymiana zespołu napędowego. Napęd dźwigu musi być tak skonstruowany, aby do minimum

ograniczyć  emisję  hałasu  wewnątrz  i na  zewnątrz  szybu  windowego.  Zespół  napędowy
powinien zapewniać dużą trwałość eksploatacyjną przy jednoczesnym niskim zużyciu energii
elektrycznej pobieranej w zależności od obciążenia kabiny. Zespół napędowy nie może przenosi
drgań na konstrukcję budynku.

3.Wymiana  aparatury  sterowej  dźwigu  na  aparaturę  sterową  mikro-procesorową  z  płynną
regulacją prędkości silnika napędowego dźwigu ze sterowaniem zbiorczym w dół.

4. Wymiana ramy kabiny wraz z aparatem chwytnym.
5. Wymiana kabiny drewnianej na metalową, wykonaną ze stali plastyfikowanej.
6.Wyposażenie kabiny w drzwi kabinowe automatyczne, o wymiarach minimum 800x2000 mm,

wykonane ze stali plastyfikowanej. 
7.Wymiana drzwi szybowych na drzwi automatyczne o wymiarach     minimum 800x2000mm,

wykonane ze stali plastyfikowanej.
8. Zabezpieczenie otworu wejściowego do kabiny - kurtyna świetlna.
9.Wymiana  kaset  wezwań  na  kasety  z  przyciskami  antywandal  –  na każdym  przystanku

wyświetlacz.
10.Wymiana ogranicznika prędkości, obciążki oraz linki ogranicznika prędkości.
11.Wymiana  osprzętu  elektrycznego  kabiny,  osprzętu  w  szybie  i maszynowni  oraz  instalacji

elektrycznej łącznie z kablami zwisowymi.
12. Wymiana lin nośnych.
13.Wymiana  zderzaków  sprężynowych  w  podszybiu  pod  kabiną  i przeciwwagą  na  zderzaki

spełniające wymagania normowe
14. Wymiana prowadnic kabinowych oraz przeciwwagowych.
15. Wymiana przeciwwagi na przeciwwagę ramową.
16. Montaż osłony przeciwwagi.
17. Wymiana tablicy wstępnej (rozdzielnicy elektrycznej) zasilającej dźwig.
18. Wymiana oświetlenia maszynowni.
19. Wymiana oświetlenia szybu dźwigowego.
20.Malowanie  maszynowni  farbą  emulsyjną  i  olejną  –  malowanie  elementów  metalowych

w maszynowni.
21. Malowanie farbą niepylącą szybu dźwigu.
22.Wyposażenie  dźwigu  w awaryjny dojazd  do  najbliższego  przystanku  w przypadku  zaniku

napięcia.
23.Wyposażenie dźwigu w system zjazdu pożarowego (zjazd kabiny na przystanek podstawowy

w przypadku zagrożenia pożarowego – zjazd na zasilaniu sieciowym).
24.Wyposażenie dźwigu w moduł łączności dwukierunkowej pomiędzy kabiną dźwigu a służbami

serwisowymi, opartym na łączu GSM.
25.Prace  budowlane  wewnątrz  i  na  zewnątrz  szybu  (zgodnie  z  Projektem  budowlanym

i warunkami pozwolenia na budowę), w tym:
a)  wykucie  otworu  w  szybie  windy  na  potrzeby  dodatkowego  przystanku  na  poziomie

wejścia do budynku (poziom 0,00)
b) przygotowanie otworów drzwi przystankowych,
c) obrobienie otworów drzwiowych po zamontowaniu nowych drzwi szybowych,
d) szpachlowanie,
e) malowanie w kolorze zbliżonym do ścian korytarza całej ściany, w której zamontowane są

drzwi szybowe,
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f) zapewnienie wymaganej wentylacji,
g) pogłębienie podszybia, wykonanie nowej płyty dna szybu.

    b) roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i demontażowe:
1. Demontaż ścianki aluminiowo-szklanej z drzwiami stanowiącej obudowę wiatrołapu.
2. Demontaż drzwi wejściowych do piwnicy.
3. Demontaż stalowych drzwi wejściowych do komory zsypowej.
4. Demontaż rozdzielnicy elektrycznej usytuowanej przy wejściu do piwnicy.
5. Rozbiórka wewnętrznego ocieplenia ścian i stropodachu komory zsypowej.
6. Wyburzenie ściany ceramicznej gr. 12cm stanowiącej obudowę rozdzielnicy.
7. Wyburzenie istniejącej ściany gr. 24cm z bloczków betonu komórkowego, usytuowanej między

wejściem do budynku i komorą zsypową.
8. Wyburzenie fragmentu ściany działowej obudowy wejścia do piwnicy.
9. Wyburzenie ściany działowej obudowy zsypu.
10. Wyburzenie ścianki wypełniającej usytuowanej nad drzwiami do komory zsypowej.
11.  Wycięcie  metodą  bezudarową  otworu  o  wysokości  225  cm  i  szerokości  142  cm  (pełna

szerokość  istniejącego  szybu  windowego)  w prefabrykowanych,  żelbetowych  elementach
szybu o grubości 12 cm pod projektowane drzwi przystankowe, dostępne z poziomu podestu
wejściowego do budynku (poz. 0,00).

12. Wyburzenie istniejącej płyty podszybia.
13. Wyburzenie warstw istniejącej podłogi na gruncie w komorze zsypowej.
14. Skucie posadzki z lastryka w istniejącym wejściu do budynku.
15. Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na podeście wejściowym.
16. Skucie tynków ze ścian komory zsypowej.
17. Demontaż grzejnika zamontowanego w wejściu do klatki schodowej.
18. Demontaż obróbek blacharskich nad zewnętrznymi ścianami obudowy zsypu.

    c) podstawowe roboty budowlane:
1.  Wykonanie  nowej,  wodoszczelnej  płyty  podszybia  wraz  z   uszczelnieniem ścian  bocznych

podszybia.
2. Wykonanie nowej podłogi na gruncie w projektowanym przedsionku windowym.
3. Wymurowanie projektowanych ścian działowych i obudów.
4. Wymurowanie ściany podparapetowej w projektowanym przedsionku windowym.
5. Wykonanie nowej wspólnej posadzki w wiatrołapie i przedsionku windowym.
6. Wykonanie posadzki na podeście wejściowym.
7. Wykonanie nowych tynków wewnętrznych w przedsionku windowym oraz na projektowanych

ścianach działowych i zamurowaniach.
8. Uzupełnienie i wyrównanie istniejących tynków wewnętrznych w wejściu do budynku.
9. Wykonanie projektowanych okładzin ściennych.
10. Malowanie ścian i sufitów w wiatrołapie i przedsionku windowym.
11. Montaż ścianki aluminiowo-szklanej z drzwiami stanowiącej obudowę wiatrołapu.
12. Montaż projektowanych sufitów podwieszanych.
13. Ocieplenie zewnętrznych ścian komory zsypowej metodą lekką-mokrą z zastosowaniem płyt

styropianowych grubości 14-15 cm, λ=0,033.
14. Montaż nowych obróbek blacharskich nad ocieplonymi ścianami zewnętrznymi.

    d) roboty montażowo – instalacyjne:
1. Montaż projektowanego okna w przedsionku windowym.
2. Montaż drzwi wejściowych do piwnicy o klasie odporności ogniowej EIS 60.
3. Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej w przedsionku windowym wraz z montażem opraw
   oświetleniowych.

4. Wymiana istniejącej rozdzielnicy głównej RG wraz z jej przeniesieniem w nowe miejsce oraz
przepięciem kabli zasilających instalacje odbiorcze w budynku.

5. Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu.
6.  Wykonanie ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu przedsionka szybowego.
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    e) prace pomiarowe i dokumentacyjne:
1. Wykonanie wszystkich czynności i pomiarów niezbędnych do odbioru przedmiotu zamówienia

i dopuszczenia dźwigów do eksploatacji (w tym m.in. do wykonania wymaganych pomiarów
elektrycznych).

2.  Sporządzenie  pełnej  dokumentacji  powykonawczej  i  dostarczenia  wszelkich  wymaganych
dokumentów  dotyczących  zamontowanych  dźwigów  –  jako  całych  urządzeń  oraz  ich
podzespołów, a także innych urządzeń oraz materiałów i wyrobów zabudowanych i użytych
podczas  realizacji  przedmiotu  zamówienia(paszporty  dźwigów,  atesty,  aprobaty  techniczne,
dopuszczenia do stosowania, instrukcje, itp.).

3.  Sporządzenie  wszystkich  innych  dokumentów  wymaganych  do rozpoczęcia,  prowadzenia
i zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, w tym dokumentów niezbędnych do odbioru
robót przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uzyskanie decyzji dopuszczającej zamontowane
dźwigi  do  użytkowania–Wykonawca  w  imieniu  Zamawiającego  sporządzi  wymagane
dokumenty i złoży je w UDT.

4.  Sporządzenie  dokumentów  określających  resurs  zamontowanych  urządzenia  transportu
bliskiego  (dźwigów  osobowych)  zgodnie  z obowiązującym  Rozporządzeniem  Ministra
Przedsiębiorczości  i Technologii  z  dnia  30.10.2018  r.  (Dziennik  Ustaw  21.11.2018r.  Poz.
2176).

5. Wyposażenie dźwigów w instrukcje konserwacji w języku polskim, instrukcje wykonywania
pomiarów  elektrycznych,  instrukcję  prób  i badań  rocznych  wymaganych  przez  UDT oraz
w informacje o numerach alarmowych (niezależnie  od tego że winda ma być wyposażona
w moduł łączności  dwukierunkowej).

6. Wyposażone dźwigów we wszystkie urządzenia dodatkowe typu piloty czy testery konieczne
do wykonywani corocznych prób, do usuwania i kasowania błędów itp., tak aby po upływie
gwarancji Zamawiający miał możliwość powierzenia konserwacji dźwigów dowolnie wybranej
firmie posiadającej uprawnienia do konserwacji, zgodnie z wymaganiami UDT.

               Zamawiający :                                                                         Wykonawca:           
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