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                                           Załącznik nr 6 

                              Specyfikacja istotnych warunków zamówienia nr SIWZ/2/D/2021 – P87 i P89 
 

UMOWA   NR  …..../ …....../2021 
zawarta w dniu   …...................................r. w Wałbrzychu pomiędzy: 

Spółdzielnią Mieszkaniową „Podzamcze” w Wałbrzychu, al. Podwale 1,  58-316 Wałbrzych, 

wpisaną do rejestru przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej  we Wrocławiu , IX Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000107812 zwaną dalej Zamawiającym 

w imieniu, której działają: 

1. Prezes Zarządu – mgr Tadeusz Choczaj 

2. Zastępca Prezesa ds. Technicznych – inż. Ryszard Grocholski 

3. Zastępca Prezesa Głowna Księgowa – mgr Barbara Majka 

z jednej strony, a: 

…................................................................................................................................................................ 

  § 1. 

Strony zawierają niniejszą umowę na podstawie: 

1) postępowania przetargowego przeprowadzonego w dniu.................. w trybie PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO - tj. zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu, który jest załącznikiem do Uchwały Rady Nadzorczej 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu nr 2/5/2020, z dnia 20.02.2020r., 

 

2)  decyzji Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” w Wałbrzychu podjętej w dniu 

….................. (Protokół z posiedzenia Zarządu SM „Podzamcze” w Wałbrzychu nr …......../2021). 
 

§ 2. 

Przedmiotem umowy jest wymiana dwóch dźwigów osobowych w  klatkach schodowych nr 87 

i 89 położonych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Palisadowej 71-93 

w Wałbrzychu wraz z przebudową wejść do budynku w celu wykonania, w każdej z tych klatek 

schodowych, dodatkowego przystanku oraz uzyskanie Decyzji Urząd Dozoru Technicznego 

zezwalającej na eksploatację tych obydwu zamontowanych dźwigów. 

§ 3. 

1. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, w ramach ryczałtowego wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 15, zobowiązuje się: 

1) zdemontować dwa 11 przystankowe dźwigi osobowe - zabudowane w klatkach schodowych 

Palisadowa nr 87 i Palisadowa nr 89 -, oraz dostarczyć i zamontować w tych klatkach schodowych 

dwa nowe, tego samego typu, 12 przystankowe dźwigi osobowe o oznaczeniach: 

      a) nazwa urządzenia:  ................................................ 

      b) typ:                         ................................................ 

      c) producent:               ................................................ 

          d) rok budowy:  2021 
 

2) wykonać w obydwu w/w klatkach schodowych wszystkie konieczne prace – o których mowa 

w §4 i §5 – w celu utworzenia dodatkowego przystanku na poziomie wejść do budynku (na 

poziomie 0,00 ), opisanego w § 3 ust.3. 

 

2. Dostarczone i zamontowane dźwigi muszą spełniać wymogi dyrektywy 2014/33/UE i PN-EN 81.20 

oraz inne aktualnie obowiązujące normy i przepisy dotyczące dźwigów osobowych montowanych 

i eksploatowanych w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, a także główne następujące 

parametry techniczne, określone w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy. 

 

 

3. Każdy z zamontowanych dźwigów ma posiadać dodatkowy jeden przystanek, który będzie  

dostępny z  poziomu wejścia do budynku, poprzez przebudowę nieczynnych komór zsypowych na 
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przedsionki windowe oraz ich połączenie z istniejącymi wejściami do budynku i klatek schodowych.   

W obydwu  klatkach schodowych, na utworzonym nowym przystanku (na poziomie 0,00) kabina 

ma być dostępna z przeciwległego boku szybu niż istniejące obecnie, pozostałe wejścia do kabiny, 

które znajdują się na poszczególnych poziomach klatki schodowej. 

 

§ 4. 

1.   W celu zapewnienia komunikacji, Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu zamówienia 

od klatki schodowej Palisadowa 89. 
 

2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca - w każdej z klatek schodowych 

Palisadowa nr 87 i Palisadowa nr 89 - wykona wszystkie roboty opisane w Załączniku nr 2 do 

niniejszej umowy. 
 

3. Szczegółowy rodzaj i zakres prac, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia – poza 

pracami związanymi z demontażem istniejących dźwigów i  montażem nowych dźwigów  – 

został opisany w: 

 a) Przedmiarze robót, 

b) Projekcie Budowlanym, który został  sporządzony przez Biuro Projektowe PORTAL AB s.c. 

 

       § 5. 

1.  W ramach ryczałtowego wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia i utylizacji 

wszelkiego rodzaju gruzu, odpadów i innych materiałów rozbiórkowych powstałych podczas 

prowadzenia prac ogólnobudowlanych lub prowadzenia prac demontażowych oraz do przekazania 

do punktu skupu złomu wskazanych przez Zamawiającego, zdemontowanych elementów dźwigów. 

Pozostałe, nieprzekazane do punktu skupu złomu elementy zdemontowanych dźwigów, 

Wykonawca przekaże firmie „WINTECH”, która obsługuje dźwigi zabudowane w zasobach 

Zamawiającego, w celu ich ponownego wykorzystania, jako części zamienne. 

 

2. Wykonawca po zdemontowaniu dźwigów przekaże protokołem dokumenty WZ ze składowiska 

złomu oraz wykaz elementów zdemontowanych dźwigów, które zostały przekazane firmie 

WINTECH. Środki uzyskane ze sprzedaży złomu są przychodem Zamawiającego. 

 

       § 6. 

Zadanie określone w §2 będzie realizowane zgodnie z niżej wymienionymi dokumentami stanowiącymi 

integralną część umowy, które będą odczytywane i interpretowane  w następującej kolejności: 

a) umowa, 

b) projekt budowlany, 

 c) dokumentacja ofertowa. 

§ 7. 

1. Ustala się następujące terminy realizacji  przedmiotu umowy: 

     a)   rozpoczęcie prac – dzień przekazania placu budowy Wykonawcy:   ….................... 

b)  zakończenie prac – dzień odbioru drugiego dźwigu, zamontowanego w klatce schodowej 

     Palisadowa 87:  .......................... 
 

2. Terminy wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy będą wynikać z Harmonogramu 

rzeczowego realizacji zadania, który po uzgodnieniu przez strony, będzie stanowić integralną część 

niniejszej umowy. 

3. Harmonogram rzeczowy realizacji zadania (w układzie tygodniowym) opracuje Wykonawca 

i przedłoży do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 7 dni licząc od daty  zawarcia umowy. 
 

4. Podane w Harmonogramie rzeczowym realizacji zadania terminy zakończenia poszczególnych 

etapów  robót  są wiążące i w przypadku ich niedotrzymania Zamawiający będzie mógł naliczać 

kary zgodnie z § 19 ust.2 pkt.b) ppkt. 2 niniejszej umowy. 
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§ 8. 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 

1)  przekazania Wykonawcy  Projektu budowlanego: Przebudowa wejść do budynku oraz szybów 

windowych, 

2)  przekazania placu budowy w terminie 7 dni licząc od dnia podpisania umowy, z czynności tych 

zostanie spisany protokół przekazania placu budowy, podpisany przez obie strony, 

3)  protokolarnego  odbioru przedmiotu umowy, 

4) zapłacenia Wykonawcy ustalonego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia oraz 

do spełnienia innych świadczeń określonych niniejszą umową, 

5) zapłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace w przypadku odstąpienia od niniejszej 

umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z usług po zawarciu tej umowy, a w trakcie jej 

trwania - Zamawiający wypłaci Wykonawcy wynagrodzenie w oparciu o protokół 

potwierdzający zakres tych wykonanych prac, 

6)  współdziałania z Wykonawcą w okresie realizacji umowy, a w szczególności do: 

a) przekazywania wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia, 

b) konsultowania z Wykonawcą działań objętych umową. 
 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i 

normami  ( w tym m.in. Projektem Budowlanym, Warunkami Technicznymi wykonania 

i  odbioru robót )  oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 

2) przekazania Zamawiającemu Decyzji Urzędu Dozoru Technicznego, wydanych dla obydwu 

zamontowanych w klatkach schodowych Palisadowa nr 87 i Palisadowa nr 89 dźwigów, 

zezwalających na ich eksploatację,   

3) utrzymywania porządku na placu budowy i maksymalnego zmniejszenie uciążliwości tych prac 

dla mieszkańców budynku poprzez m.in. bieżące sprzątanie klatki schodowej i pozostałych części 

wspólnych budynku, których zanieczyszczenie zostało spowodowane prowadzonymi robotami 

związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia, 

4) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym  od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 

i składowania wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów  i  śmieci, 

5) oznakowania terenu budowy w wymagane przepisami tablice informacyjne i bieżące oddzielanie 

stref prowadzenia prac od pozostałej części wspólnej budynku, 

6) zachowania bezpieczeństwa i interesów osób trzecich, w tym m.in. zabezpieczenia komunikacji 

pieszej i komunikacji samochodowej lokalnej, 

7) niezwłocznego sygnalizowania Zamawiającemu o zaistnieniu istotnych problemów, których 

Wykonawca, mimo dołożenia należytej staranności nie będzie w stanie rozwiązać we własnym 

zakresie - z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie będzie wykonywał za Wykonawcę działań, do    

których Wykonawca zobowiązał się na podstawie niniejszej Umowy, 

 8)  uzyskania wszelkich danych i materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 

9)  wykonania przedmiotu zamówienia z  należytą starannością, 

10)  konsultowania z Zamawiającym założeń oraz postępów prac w ramach realizacji przedmiotu  

zamówienia, 

11) przestrzegania przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020r poz. 

797 tj.) - wywóz odpadów budowlanych i składowanie ich na zorganizowanym wysypisku 

odbywa się na koszt Wykonawcy, 

12) zapewnienia na własny koszt i własnym staraniem materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu 

i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych Umową, 

13) zamontowania na czas realizacji robót przez Wykonawcę na własny koszt i własnym staraniem 

podliczników rejestrujących pobór potrzebnych mediów ( woda i prąd ) oraz ponoszenia  kosztu 

zużycia tych mediów, a gdy jest to - z przyczyn organizacyjnych lub technicznych niemożliwe - 

ponoszenia ryczałtowego kosztu zużytych mediów,   
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14) prowadzenia robót z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp, mając przede wszystkim  

na względzie bezpieczeństwo ludzi i konstrukcji z uwzględnieniem obowiązujących zaleceń 

epidemiologicznych dot. koronawirusa (COVID-19), 

15) bieżącego udzielania wyjaśnień w sprawach związanych ze świadczeniem przez Wykonawcę   

usług objętych przedmiotem zamówienia, 

16) prowadzenia dziennika budowy i udostępniania go Zamawiającemu celem dokonywania 

wpisów i potwierdzeń, 

17) zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami oraz sprzętu spełniającego 

wymagania norm technicznych, 

18) informowania inspektorów nadzoru, kiedy roboty zanikające lub ulegające zakryciu będą 

gotowe do odbioru, 

19) do zawarcia umowy ubezpieczeniowej zgodnie z zapisem § 9 ust.2, 

20) do usuwania we własnym zakresie i na swój koszt wszelkich uszkodzeń budynku powstałych 

podczas realizacji zadania (jak np. uszkodzenia istniejących instalacji, biegów schodowych, 

malatury, tynków, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz ich oszklenia, itp.) oraz 

przywrócenia do stanu pierwotnego terenu ( w tym terenu zielonego) zniszczonego w wyniku 

prowadzonych robót, 

21) ponoszenia odpowiedzialność prawnej za wszelkiego rodzaju zderzenia powstałe w wyniku 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz za następstwa tych zdarzeń, a także do naprawy 

powstałych szkód w tym do: 

 a) poniesienia wszelkich kosztów z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku   

z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu 

do robót, obiektów, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio 

z wykonywaniem robót, 

b) odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz  następstwa nieszczęśliwych wypadków 

dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 

robotami, 

22) ochrony przed uszkodzeniem i kradzieżą prowadzonych przez siebie robót oraz  

powierzonego mu do ich realizacji mienia, aż do momentu odbioru i przekazania 

w użytkowanie, 

23) poniesienia pełnej odpowiedzialności materialnej za szkody związane z realizacją 

przedmiotu Umowy, wynikłe dla Zamawiającego w okresie od podpisania Umowy do 

odbioru ostatecznego, 

24) uporządkowania terenu budowy w ciągu 5 dni od zakończenia robót. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca w okresie trwania realizacji przedmiotu zamówienia będzie posiadał ubezpieczenia: 

a) od odpowiedzialności cywilnej za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków wszystkich 

osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich, a powstałych 

w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych, 

b) od kradzieży materiałów i sprzętu znajdującego się na terenie budowy, od ognia, powodzi 

i `innych zdarzeń losowych, działania osób trzecich  w odniesieniu do robót, obiektów, budowli, 

materiałów i sprzętu związanych z prowadzeniem robót, 

c) od zniszczenia własności prywatnej, spowodowanej działaniem lub niedopatrzeniem 

Wykonawcy. 
 

2. Wykonawca przedłoży polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Zamawiającemu w ciągu 14 dni 

kalendarzowych od daty podpisania umowy lecz nie później niż w dniu rozpoczęcia robót. 
 

§ 10. 

1. Materiały i urządzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać 

wymogom dla wyrobów dopuszczonych do  obrotu i stosowania w budownictwie ( m.in. posiadać 

stosowne atesty i certyfikaty ) zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi 

ustawy. 
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2. Na każde żądanie Zamawiającego ( inspektora nadzoru ) Wykonawca jest zobowiązany okazać 

w stosunku do wskazanych materiałów dokument potwierdzający spełnienie wymagań Ustawy 

o wyrobach budowlanych  z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U.nr 92, poz.881 z póź. zm.). 
 

§ 11. 

1. Zamawiający dopuszcza – oprócz prac związanych z demontażem i montażem dźwigów – 

zlecenie podwykonawcom pozostałych robót związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt(y) umów, które zawrze z podwykonawcą(ami ). 
 

§ 12. 

W celu koordynacji i sprawowania nadzoru na realizacją robót: 

1) Zamawiający ustanawia: 

a) osobę odpowiedzialną za  koordynację robót:          Ireneusz Sikora      - tel. 74 665 69 63 

b) inspektora nadzoru w osobie:       Zbigniew Sikora    - tel. 696-019-657 
 

2) Wykonawca ustanawia: 

a) osobę odpowiedzialną za realizację zadania:    …............................................................ 

b) kierownika budowy w osobie:     …............................................................ 

 

§ 13. 

1. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, albo sprzeczny z umową, 

Zamawiający  może wezwać Wykonawcę pisemnie do zmiany sposobu wykonania  i wyznaczyć 

Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin. 

2.  Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może: 

a) powierzyć poprawienie  przedmiotu umowy innej firmie na koszt Wykonawcy, 

b) powierzyć dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej firmie. 
 

§ 14. 

1. Na obydwa zamontowane dźwigi osobowe i związane z ich montażem prace oraz na prace związane 

z wykonaniem dodatkowego przystanku w klatkach schodowych Palisadowa nr 87 i Palisadowa nr 

89 Wykonawca udziela Zamawiającemu: 

a) ….......................miesięcznej gwarancji na każde, zabudowane urządzenie dźwigowe, 

b) …....................... miesięcznej gwarancji na roboty montażowo – instalacyjne, 

c) ….......................miesięcznej gwarancji na roboty budowlane. 

2.  Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę jest liczony od daty odbioru końcowego przedmiotu 

umowy. 
 

3. Umowa serwisu gwarancyjnego, która zostanie zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym 

będzie, w okresie udzielonej gwarancji,  zobowiązywać Zamawiającego do: 

a)   usuwania usterek i naprawy zamontowanych urządzeń dźwigowych, 

b) wykonywania przeglądów gwarancyjnych, zgodnie z obowiązującymi Dokumentacjami 

Techniczno Ruchowymi zamontowanych dźwigów, 

 c) wykonywania przeglądów podstawowych i rozszerzonych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

dotyczącymi eksploatowania dźwigów osobowych. 
 

4. Wykonawca w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym dwóch dni roboczych, licząc od 

daty powzięcia informacji, będzie usuwał wady i usterki dotyczące pozostałych wykonanych prac, 

które nie są bezpośrednio związane z bezpieczną i prawidłową eksploatacją zamontowanych 

urządzeń dźwigowych, a wymagają natychmiastowego usunięcia w celu zabezpieczenia obiektu 

przed większymi szkodami,  

 

5. Wykonawca, w możliwie najkrótszym czasie, nieprzekraczającym 12 godzin, licząc od chwili 

powzięcia informacji, będzie usuwał wady i usterki dotyczące pozostałych wykonanych prac, które 
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są bezpośrednio związane z bezpieczną i prawidłową eksploatacją zamontowanych urządzeń 

dźwigowych lub  stwarzają zagrożenie dla zdrowia i mienia osób trzecich. 
 

6. Wykonawca będzie usuwał usterki i wady w terminie określonym w protokole  z przeglądu 

gwarancyjnego lub odbioru ostatecznego. 

7. Oprócz uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia 

z tytułu rękojmi, zgodnie z kodeksem cywilnym 
 

§ 15. 

1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy 

wynagrodzenie ryczałtowe brutto, niezmienne przez  cały okres realizacji. 

2.  Wartość łączna wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) ustala się na kwotę: ….........................zł 

(słownie: …....................................................................................................................................),  

tj. …............................................. zł (wartość netto) plus …..................................zł (podatek VAT ), 

       na które składa się : 

 

    a) wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za wymianę dźwigu osobowego w  klatce schodowej 

Palisadowa nr 87 wraz wykonaniem niezbędnych robót adaptacyjnych w celu utworzenia 

dodatkowego przystanku na poziomie 0,00 wejścia do budynku, wynoszące: 

….........................zł(słownie…...........................................................................................................

.........................),tj.…............................ zł (wartość netto) plus …........................zł (podatek VAT), 

 

   b) wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za wymianę dźwigu osobowego w  klatce schodowej 

Palisadowa nr 89 wraz wykonaniem niezbędnych robót adaptacyjnych w celu utworzenia 

dodatkowego przystanku na poziomie 0,00 wejścia do budynku, wynoszące: 

….........................zł(słownie…...........................................................................................................

.........................),tj.…............................ zł (wartość netto) plus …........................zł (podatek VAT). 

 

3. Wykonawca stwierdza, że przed podpisaniem umowy dokonał wizji budynku mieszkalnego przy                             

ul. Palisadowej 71-93  (w tym klatek schodowych: Palisadowa nr 87 i Palisadowa nr 89) 

w Wałbrzychu, a także zapoznał się z warunkami lokalizacyjno - technicznymi robót i uwzględnił 

je w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy. 
 

4. Wykonawca oświadcza, że powyższe wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia wynikające wprost z: 

a)   z zakupu i dostawy urządzeń dźwigowych, 

b) projektu budowlanego i zweryfikowanego przez Wykonawcę - podczas wizji lokalnej -   

przedmiaru robót,  o których  mowa w § 4 ust.3 i 4, 

c) konieczności wykonania prac zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami określonymi 

w niniejszej umowie. 
 

5. Zamawiający dopuszcza częściowe rozliczenie prac w wysokości do 40% wartości wynagrodzenia 

za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie danego dźwigu, określonego w §15 ust. 2 pkt a ) 

lub b ) pod warunkiem zamontowania wszystkich drzwi piętrowych dla nowego dźwigu, gdyż 

dzięki zamontowaniu tych drzwi zostanie zabezpieczony szyb dźwigu, na którym są prowadzone 

prace. 
 

6. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę prac podwykonawcom ( z zastrzeżeniem, o którym  mowa 

w §11 ) Wykonawca, w celu otrzymania wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawców 

prace, musi okazać Zamawiającemu dowód wcześniejszego zapłacenia za te prace 

podwykonawcom. 
 

7.  Strony ustalają, że fakturowaniu mogą podlegać tylko zakończone i odebrane elementy robót. 
 

8. Termin płatności faktur ustala się na 21 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiającemu po 

uprzednim sprawdzeniu, odebraniu i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru wykonanych prac. 
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§ 16. 

1. Strony postanawiają , że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
 

2. Przewiduje się  następujące rodzaje odbiorów robót : 

  a)  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

      b) odbiory częściowe zgłoszonych etapów robót, 

 c)  odbiór końcowy, 

       d)  odbiór ostateczny. 

3. Odbiory częściowe zgłoszonych etapów  robót ( z zastrzeżeniem zapisów §15 ust. 5 ), stanowiące 

osobny przedmiot odbioru ( zgodnie z Harmonogram rzeczowym realizacji zadania ) będą 

dokonywane przez komisję  w ciągu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zgłoszenia 

o zakończeniu zgłoszonego etapu robót. 

4. Odbiór końcowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisję powołaną przez 

Zamawiającego, na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakończeniu robót. 

Czynności odbioru końcowego zostaną  rozpoczęte w ciągu 7 dni roboczych po stwierdzeniu przez 

inspektora nadzoru zakończenia robót, a zakończenie w terminie 14 dni roboczych od daty 

rozpoczęcia odbioru. 

5. Jeżeli, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o zakończeniu robót inspektor nadzoru   stwierdzi, 

że nie można przystąpić do czynności odbiorowych, to w ciągu 7 dni roboczych Zamawiający 

przekaże Wykonawcy pisemną informację ustalającą, jakie prace muszą zostać wykonane, aby 

odbiór mógł być dokonany zgodnie  z  umową. 

6. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany przez Inspektora nadzoru 

w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. 

7.  Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

a) Decyzje Urzędu Dozoru Technicznego zezwalające na eksploatację obydwu dźwigów 

osobowych zmontowanych  w klatkach schodowych Palisadowa nr 87 i Palisadowa nr 89, 

b) dziennik budowy i wszystkie pozostałe wymagane dokumenty, o których mowa w pkt. e) 

Załącznika nr 2 do niniejszej umowy. 

8. Strony ustalają że, w odniesieniu do wymienionych w §16 ust.2 pkt. b) i c)  rodzajów odbiorów 

robót, termin zakończenia robót objętych przedmiotem umowy lub częściowego zgłoszonych 

etapów robót, uznaje się datę dzienną dokonania  przez Wykonawcę wpisu do dziennika budowy o 

gotowości do odbioru robót pod warunkiem, potwierdzenia przez inspektora nadzoru, wpisem do 

dziennika zasadności zgłoszenia 

9. Odbiór ostateczny polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze  końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym, będzie dokonany 

w ostatnim tygodniu upływu gwarancji na podstawie  oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem 

zasad odbioru końcowego. 

10. Wady stwierdzone przy poszczególnych odbiorach Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny 

koszt w terminach ustalonych w protokółach odbioru. 
 

§ 17. 

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości 

przedmiotu umowy „brutto”, co stanowi kwotę: …......................... zł (słownie: 

….......................................................) w następujący sposób: 

a)  30% kwoty zabezpieczenia tj. kwota: …........................zł, stanowiące zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu gwarancji, zostanie wniesione w pieniądzu lub w gwarancjach ubezpieczeniowych 

w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy 

b)  70% kwoty zabezpieczenia tj. kwota:.........................zł, stanowiące zabezpieczenie  należytego 

wykonania zadania – zostanie wniesione w następujący sposób: ….....................zł w pieniądzu 

w dniu zawarcia umowy lub w gwarancjach ubezpieczeniowych w ciągu 14 dni od daty zawarcia 

umowy 
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2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowuje na 

podstawowym rachunku bankowym. 
 

3. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy, pomniejszone o koszt 

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 
 

4. Po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu umowy, zostanie zwolnione 70% zabezpieczenia jw. 

w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przejęcia go przez 

Zamawiającego jako należycie wykonanego, a pozostałe 30% po odbiorze ostatecznym w terminie 

do 14 dni  po upływie wymienionego terminu. 
 

§ 18. 

1. Płatność dokonywana będzie w formie przelewu na konto wykonawcy  na podstawie wystawionych 

faktur VAT. 
 

2. Faktury za wykonane roboty będą płatne na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT 

z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest zobowiązany podać na fakturze konto ujawnione w Krajowej 

Administracji Skarbowej ( KAS ) i widoczne na portalu www.podatki.gov.pl W przypadku 

fakturowania zakupu towarów lub usług z Załącznika nr 15 do Ustawy o VAT, o wartości łącznej 

przekraczającej próg wyznaczony odrębnymi przepisami, płatność faktury obligatoryjnie będzie 

realizowana z uwzględnieniem podzielonej płatności ( Split payment ). 
 

3. Faktury  VAT powinny być adresowane na: Spółdzielnię Mieszkaniową  „PODZAMCZE“ 

w Wałbrzychu al. Podwale 1, 58-316 Wałbrzych,   NIP  886-000-68-16. 
 

4.  Wykonawca oświadcza, że jest  płatnikiem  VAT. 
 

§ 19. 

1. Zarówno Zamawiający, jak i Wykonawca są obowiązani do naprawienia szkód wynikłych 

z niewykonania lub nienależytego wykonania swoich zobowiązań umownych. 

2. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne, które mogą zostać 

naliczone  w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

1) odstąpienia od przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy w  wysokości 10 

% wynagrodzenia za przedmiot umowy, 

2) przekroczenia terminu zapłaty faktur określonego w §15 ust.8 w wysokości  ustawowych 

odsetek, 

b) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10%  

wynagrodzenia za przedmiot umowy, 

2) za zwłokę w wykonaniu kolejnego etapu robót ujętego w  Harmonogramie rzeczowym 

realizacji zadania w wysokości 0,5% wartości tego etapu za każdy dzień zwłoki, jeżeli 

Zamawiający stwierdzi, że zwłoka wynikła z zaniedbań lub nienależytego wykonania 

przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, gdzie wartość danego etapu robót określa 

inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego na podstawie przedmiaru robót, 
 

3) za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia  za przedmiot 

umowy za każdy dzień zwłoki, 
 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji,  w wysokości 

0,1% wynagrodzenia za przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od  dnia 

wyznaczonego na usunięcie wad. 

3. Z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w wyniku okoliczności powodującej, że 

wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć, 

Wykonawca może zażądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy 

bez stosowania kar umownych z zastrzeżeniem, że zapis ten nie dotyczy kosztów zakupu 

http://www.podatki.gov.pl/
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poniesionych przez Wykonawcę na zakup urządzeń dźwigowych, gdyż koszt ten - w takim 

przypadku - zostanie w całości zwrócony Wykonawcy. 

§ 20. 

1. Strony zastrzegają sobie  prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli druga strona narusza istotne  

postanowienia umowy, a w szczególności: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia  umowy, 
 

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
 

c) zostanie wydany nakaz  zajęcia majątku Wykonawcy, 
 

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego ma piśmie, 
 

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni, 
 

f) Wykonawca pomimo uprzednich zastrzeżeń inspektora nadzoru nie wykonuje robót 

zgodnie   z warunkami umownymi lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania 

umowne, 
 

g) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych  okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec 

Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawierać 

uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy  protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu 

na dzień odstąpienia, 
 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, która odstąpiła od umowy, 
 

c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, 
 

d) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia. 
 

§ 21. 

Zamawiający i Wykonawca  postanawiają, że udostępnienie  treści  niniejszej umowy osobom trzecim, 

może nastąpić tylko za pisemną zgodą drugiej strony. 
 

§ 22. 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót – strony 

zobowiązane są przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do jednej ze stron. 

3. Strona ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez drugą stronę 

roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 

4. W razie odmowy przez jedną ze stron uznania roszczenia drugiej strony, względnie nie udzielenia 

odpowiedzi na roszczenia, w terminie o którym mowa w § 22 ust. 3 – stronom przysługuje prawo 

wystąpienia na drogę sądową. 
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5. Do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd Powszechny właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 23. 

Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej wyrażonej w postaci aneksów do 

umowy pod rygorem nieważności. 

§ 24. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego 

 

§ 25. 

Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zamawiającego 1 egz. dla 

Wykonawcy. 

 

       Zamawiający :                                                                         Wykonawca:            
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          Załącznik nr 1 

         do Umowy nr ........../.........../2021 

             z dnia ........................ 

 

 

  Główne parametry techniczne, jakie muszą spełniać obydwa dźwigi, zamontowane przez 

Wykonawcę w klatkach schodowych Palisadowa nr 87 i Palisadowa nr 89: 

  

1. Dźwig osobowy. 

2. Wciągarka reduktorowa. 

3. Aparatura sterowa -  możliwość konserwacji przez wewnętrzny serwis Zamawiającego. 

4. Moduł łączności na GSM. 

5. Maszynownia górna nad szybem. 

6. Liny nośne stalowe (nie w otulinie).   

7. Kasety wezwań – przyciski wciskane (nie dotykowe). 

8. Panel dyspozycji – z stali nierdzewnej, przyciski wciskane (nie dotykowe). 

9. Drzwi kabinowe - Fermator lub Wittur, o wymiarach 800 x 2000. 

      10. Drzwi szybowe - Fermator lub Wittur, o wymiarach 800 x 2000. 

     11.  Powierzchnia kabiny:  min. 1,20 m2. 

     12. Udźwig:  min. Q = 450 kg / min. 6 osób lub większy (większa ilość osób). 

     13.  Prędkość jazdy V=1,0 m/s. 

     14.  Wysokość podnoszenia – ustalona przez Wykonawcę, zapewniająca  prawidłowe  i zgodne 

             z obowiązującymi przepisami działanie urządzenia. 

      15.  Ilość przystanków = 12 ( dwanaście przystanków ). 

      16.  Wymagania dotyczące kabiny: 

            a) kabina przelotowa – przelot na wprost (1800) , 

            b) kabina metalowa, 

            c) wykonana ze stali plastyfikowanej, 

            d) front kabiny ze stali plastyfikowanej, 

e) podłoga pokryta wykładziną trudnościeralną, niepalną, 

            f) wymiary kabiny zmaksymalizowane (zgodne z PN-EN 81.20). 

       17.  Wymagania dotyczące wyposażenia kabiny: 

a) czytelny panel sterujący, łatwy do utrzymania w czystości, wyposażony w elektroniczny    

wskaźnik położenia kabiny w szybie, 

            b) przyciski wciskane (nie dotykowe), 

            c) akustyczny sygnalizator dojazdu kabiny do przystanku zabudowany na kabinie, 

            d) układ przeciążenia kabiny, 

            e) lustro na bocznej ścianie, 

            f) poręcz pod lustrem, 

            g) wentylator wraz z przyciskiem włącz/wyłącz, 

            h) oświetlenie typu LED, 

            i) oświetlenie awaryjne działające min. 2h. 

 

      Zamawiający :                                                                         Wykonawca:            
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Załącznik nr 2 

         do Umowy nr ........../.........../2021 

             z dnia ........................ 

 

   W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca - w każdej z klatek schodowych 

Palisadowa nr 87 i Palisadowa nr 89 - wykona następujące roboty: 

 

a) roboty w zakresie wymiany dźwigów: 

1. Demontaż istniejącego dźwigu osobowego. 

2.Wymiana zespołu napędowego. Napęd dźwigu musi być tak skonstruowany, aby do minimum 

ograniczyć emisję hałasu wewnątrz i na zewnątrz szybu windowego. Zespół napędowy powinien 

zapewniać dużą trwałość eksploatacyjną przy jednoczesnym niskim zużyciu energii elektrycznej 

pobieranej w zależności od obciążenia kabiny. Zespół napędowy nie może przenosi drgań na 

konstrukcję budynku. 

3.Wymiana aparatury sterowej dźwigu na aparaturę sterową mikro-procesorową z płynną regulacją 

prędkości silnika napędowego dźwigu ze sterowaniem zbiorczym w dół. 

4. Wymiana ramy kabiny wraz z aparatem chwytnym. 

5. Wymiana kabiny drewnianej na metalową, wykonaną ze stali plastyfikowanej. 

6.Wyposażenie kabiny w drzwi kabinowe automatyczne, o wymiarach minimum 800x2000, 

wykonane ze stali plastyfikowanej. 

7.Wymiana drzwi szybowych na drzwi automatyczne o wymiarach     minimum 800 x 2000mm,  

wykonane ze stali plastyfikowanej. 

8. Zabezpieczenie otworu wejściowego do kabiny - kurtyna świetlna. 

9.Wymiana kaset wezwań na kasety z przyciskami antywandal – na każdym przystanku 

wyświetlacz. 

10.Wymiana ogranicznika prędkości, obciążki oraz linki ogranicznika prędkości. 

11.Wymiana osprzętu elektrycznego kabiny, osprzętu w szybie i maszynowni oraz instalacji   

elektrycznej łącznie z kablami zwisowymi. 

12. Wymiana lin nośnych. 

13.Wymiana zderzaków sprężynowych w podszybiu pod kabiną i przeciwwagą na zderzaki   

spełniające wymagania normowe 

14. Wymiana prowadnic kabinowych oraz przeciwwagowych. 

15. Wymiana przeciwwagi na przeciwwagę ramową. 

16. Montaż osłony przeciwwagi. 

17. Wymiana tablicy wstępnej (rozdzielnicy elektrycznej) zasilającej dźwig. 

18. Wymiana oświetlenia maszynowni. 

19. Wymiana oświetlenia szybu dźwigowego. 

20.Malowanie maszynowni farbą emulsyjną i olejną – malowanie elementów metalowych w 

maszynowni. 

21. Malowanie farbą niepylącą szybu dźwigu. 

22.Wyposażenie dźwigu w awaryjny dojazd do najbliższego przystanku w przypadku zaniku 

napięcia. 

23.Wyposażenie dźwigu w system zjazdu pożarowego (zjazd kabiny na przystanek podstawowy w 

przypadku zagrożenia pożarowego – zjazd na zasilaniu sieciowym). 

24.Wyposażenie dźwigu w moduł łączności dwukierunkowej pomiędzy kabiną dźwigu a służbami 

serwisowymi, opartym na łączu GSM. 

25.Prace budowlane wewnątrz i na zewnątrz szybu (zgodnie z Projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę), w tym: 

a) wykucie otworu w szybie windy na potrzeby dodatkowego przystanku na poziomie wejścia 

do budynku (poziom 0,00) 

b) przygotowanie otworów drzwi przystankowych, 

c) obrobienie otworów drzwiowych po zamontowaniu nowych drzwi szybowych, 

d) szpachlowanie, 
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e) malowanie w kolorze zbliżonym do ścian korytarza całej ściany, w której zamontowane są 

drzwi szybowe, 

f) zapewnienie wymaganej wentylacji, 

g) pogłębienie podszybia, wykonanie nowej płyty dna szybu. 

 

    b) roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe i demontażowe: 

1. Demontaż ścianki aluminiowo-szklanej z drzwiami stanowiącej obudowę wiatrołapu. 

2. Demontaż drzwi wejściowych do piwnicy. 

3. Demontaż stalowych drzwi wejściowych do komory zsypowej. 

4. Demontaż rozdzielnicy elektrycznej usytuowanej przy wejściu do piwnicy. 

5. Rozbiórka wewnętrznego ocieplenia ścian i stropodachu komory zsypowej. 

6. Wyburzenie ściany ceramicznej gr. 12cm stanowiącej obudowę rozdzielnicy. 

7. Wyburzenie istniejącej ściany gr. 24cm z bloczków betonu komórkowego, usytuowanej między 

wejściem do budynku i komorą zsypową. 

8. Wyburzenie fragmentu ściany działowej obudowy wejścia do piwnicy. 

9. Wyburzenie ściany działowej obudowy zsypu. 

10. Wyburzenie ścianki wypełniającej usytuowanej nad drzwiami do komory zsypowej. 

11. Wycięcie metodą bezudarową otworu o wysokości 225 cm i szerokości 142 cm (pełna szerokość 

istniejącego szybu windowego) w prefabrykowanych, żelbetowych elementach szybu o 

grubości 12 cm pod projektowane drzwi przystankowe, dostępne z poziomu podestu 

wejściowego do budynku (poz. 0,00). 

12. Wyburzenie istniejącej płyty podszybia. 

13. Wyburzenie warstw istniejącej podłogi na gruncie w komorze zsypowej. 

14. Skucie posadzki z lastryka w istniejącym wejściu do budynku. 

15. Rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej na podeście wejściowym. 

16. Skucie tynków ze ścian komory zsypowej. 

17. Demontaż grzejnika zamontowanego w wejściu do klatki schodowej. 

18. Demontaż obróbek blacharskich nad zewnętrznymi ścianami obudowy zsypu. 

 

    c) podstawowe roboty budowlane: 

1. Wykonanie nowej, wodoszczelnej płyty podszybia wraz z  uszczelnieniem ścian bocznych 

podszybia. 

2. Wykonanie nowej podłogi na gruncie w projektowanym przedsionku windowym. 

3. Wymurowanie projektowanych ścian działowych i obudów. 

4. Wymurowanie ściany podparapetowej w projektowanym przedsionku windowym. 

5. Wykonanie nowej wspólnej posadzki w wiatrołapie i przedsionku windowym. 

6. Wykonanie posadzki na podeście wejściowym. 

7. Wykonanie nowych tynków wewnętrznych w przedsionku windowym oraz na projektowanych 

ścianach działowych i zamurowaniach. 

8. Uzupełnienie i wyrównanie istniejących tynków wewnętrznych w wejściu do budynku. 

9. Wykonanie projektowanych okładzin ściennych. 

10. Malowanie ścian i sufitów w wiatrołapie i przedsionku windowym. 

11. Montaż ścianki aluminiowo-szklanej z drzwiami stanowiącej obudowę wiatrołapu. 

12. Montaż projektowanych sufitów podwieszanych. 

13. Ocieplenie zewnętrznych ścian komory zsypowej metodą lekką-mokrą z zastosowaniem płyt 

styropianowych grubości 14-15 cm, λ=0,033. 

14. Montaż nowych obróbek blacharskich nad ocieplonymi ścianami zewnętrznymi. 

 

    d) roboty montażowo – instalacyjne: 

1. Montaż projektowanego okna w przedsionku windowym. 

2. Montaż drzwi wejściowych do piwnicy o klasie odporności ogniowej EIS 60. 

3. Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej w przedsionku windowym wraz z montażem opraw 

   oświetleniowych. 
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4. Wymiana istniejącej rozdzielnicy głównej RG wraz z jej przeniesieniem w nowe miejsce oraz 

przepięciem kabli zasilających instalacje odbiorcze w budynku. 

5. Wykonanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu. 

6.  Wykonanie ogrzewania podłogowego w pomieszczeniu przedsionka szybowego. 

 

    e) prace pomiarowe i dokumentacyjne: 

1. Wykonanie wszystkich czynności i pomiarów niezbędnych do odbioru przedmiotu zamówienia i 

dopuszczenia dźwigów do eksploatacji (w tym m.in. do wykonania wymaganych pomiarów 

elektrycznych). 

2. Sporządzenie pełnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenia wszelkich wymaganych 

dokumentów dotyczących zamontowanych dźwigów – jako całych urządzeń oraz ich 

podzespołów, a także innych urządzeń oraz materiałów i wyrobów zabudowanych i użytych  

podczas realizacji przedmiotu zamówienia(paszporty dźwigów, atesty, aprobaty techniczne, 

dopuszczenia do stosowania, instrukcje, itp.). 

3. Sporządzenie wszystkich innych dokumentów wymaganych do rozpoczęcia, prowadzenia i 

zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, w tym dokumentów niezbędnych do odbioru 

robót przez Urząd Dozoru Technicznego oraz uzyskanie decyzji dopuszczającej zamontowane 

dźwigi do użytkowania–Wykonawca w imieniu Zamawiającego sporządzi wymagane 

dokumenty i złoży je w UDT. 

4. Sporządzenie dokumentów określających resurs zamontowanych urządzenia transportu bliskiego 

(dźwigów osobowych) zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra 

Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30.10.2018 r. (Dziennik Ustaw 21.11.2018r. Poz. 2176). 

5. Wyposażenie dźwigów w instrukcje konserwacji w języku polskim, instrukcje wykonywania 

pomiarów elektrycznych, instrukcję prób i badań rocznych wymaganych przez UDT oraz w 

informacje o numerach alarmowych (niezależnie  od tego że winda ma być wyposażona w moduł 

łączności  dwukierunkowej). 

6. Wyposażone dźwigów we wszystkie urządzenia dodatkowe typu piloty czy testery konieczne do 

wykonywani corocznych prób, do usuwania i kasowania błędów itp., tak aby po upływie 

gwarancji Zamawiający miał możliwość powierzenia konserwacji dźwigów dowolnie wybranej 

firmie posiadającej uprawnienia do konserwacji, zgodnie z wymaganiami UDT. 

 

 

      Zamawiający :                                                                         Wykonawca:            


