Zalacznik nr 6
Specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia nr SIWZ/2/D/2021 — P87 i P89

UMOWA NR ......[ ........./2021
zawartaw dniu .......ccocoeeeieeieieeieeee, r. w Watbrzychu pomiedzy:

Spoldzielnia Mieszkaniowa ,,Podzamcze” w Walbrzychu, al. Podwale 1, 58-316 Walbrzych,
wpisang do rejestru przez Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu , IX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem 0000107812 zwang dalej Zamawiajacym
w imieniu, ktorej dziataja:

1. Prezes Zarzadu — mgr Tadeusz Choczaj

2. Zastepca Prezesa ds. Technicznych — inz. Ryszard Grocholski

3. Zastepca Prezesa Glowna Ksiegowa — mgr Barbara Majka

Z jednej strony, a:

Strony zawieraja niniejsza umowe na podstawie:

1) postgpowania przetargowego przeprowadzonego W dniu................. w trybie PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO - tj. zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien w Spoldzielni
Mieszkaniowej ,,Podzamcze” w Walbrzychu, ktory jest zatacznikiem do Uchwaty Rady Nadzorczej
Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Podzamcze” w Watbrzychu nr 2/5/2020, z dnia 20.02.2020r.,

2) decyzji Zarzadu Spoétdzielni Mieszkaniowej ,,Podzamcze” w Watbrzychu podjetej w dniu
e (Protokot z posiedzenia Zarzadu SM ,,Podzamcze” w Watbrzychunr .........../2021).

§2.
Przedmiotem umowy jest wymiana dwoch dzwigow osobowych w klatkach schodowych nr 87
1 89 polozonych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym przy ul. Palisadowej 71-93
w Walbrzychu wraz z przebudowa wejs¢ do budynku w celu wykonania, w kazdej z tych klatek
schodowych, dodatkowego przystanku oraz uzyskanie Decyzji Urzad Dozoru Technicznego
zezwalajacej na eksploatacj¢ tych obydwu zamontowanych dzwigow.

§3.
1. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, w_ramach ryczaltowego wynagrodzenia,

0 ktorym mowa w § 15, zobowigzuje si¢:

1) zdemontowa¢ dwa 11 przystankowe dzwigi osobowe - zabudowane w klatkach schodowych

Palisadowa nr 87 i Palisadowa nr 89 -, oraz dostarczy¢ i zamontowac w tych klatkach schodowych
dwa nowe, tego sameqo typu, 12 przystankowe dzwigi osobowe 0 oznaczeniach:
a) NAZWA UIZ3dZenia: .......cccceevvveeerieeenieeereeeeeee e
D) Lyp:
C) ProduCent:
d) rok budowy: 2021

2) wykonaé w obydwu w/w klatkach schodowych wszystkie konieczne prace — o ktérych mowa
w §4 i §5 — w celu utworzenia dodatkowego przystanku na poziomie wej$¢ do budynku (na
poziomie 0,00 ), opisanego w § 3 ust.3.

2. Dostarczone i zamontowane dzwigi muszg spetnia¢ wymogi dyrektywy 2014/33/UE i PN-EN 81.20
oraz inne aktualnie obowigzujace normy 1 przepisy dotyczace dzwigéw osobowych montowanych
I eksploatowanych w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, a takze gléwne nastepujace
parametry techniczne, okreslone w Zalgczniku nr 1 do niniejszej umowy.

3. Kazdy z zamontowanych dzwigdw ma posiada¢ dodatkowy jeden przystanek, ktory bedzie
dostgpny z poziomu wejscia do budynku, poprzez przebudowe nieczynnych komoér zsypowych na
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przedsionki windowe oraz ich potaczenie z istniejgcymi wejsciami do budynku i klatek schodowych.
W obydwu Kklatkach schodowych, na utworzonym nowym przystanku (na poziomie 0,00) kabina
ma by¢ dostepna z przeciwlegtego boku szybu niz istniejace obecnie, pozostate wejscia do kabiny,
ktore znajduja si¢ na poszczegodlnych poziomach klatki schodowe;.

§ 4.

1. W celu zapewnienia komunikacji, Wykonawca rozpocznie realizacj¢ przedmiotu zamowienia
od klatki schodowej Palisadowa 89.

2. W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca - w kazdej z klatek schodowych
Palisadowa nr 87 i Palisadowa nr 89 - wykona wszystkie roboty opisane w Zataczniku nr 2 do
niniejszej umowy.

3. Szczegdtowy rodzaj i zakres prac, niezbednych do wykonania przedmiotu zamdéwienia — poza
pracami zwiazanymi z demontazem istniejacych dzwigéw i montazem nowych dzwigéw -
zostat opisany w:

a) Przedmiarze robot,
b) Projekcie Budowlanym, ktory zostat sporzadzony przez Biuro Projektowe PORTAL AB s.c.

§5.

1. W ramach ryczattowego wynagrodzenia Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia i utylizacji
wszelkiego rodzaju gruzu, odpadéw iinnych materiatéw rozbiorkowych powstatych podczas
prowadzenia prac ogélnobudowlanych lub prowadzenia prac demontazowych oraz do przekazania
do punktu skupu ztomu wskazanych przez Zamawiajacego, zdemontowanych elementow dzwigow.
Pozostate, nieprzekazane do punktu skupu zlomu elementy zdemontowanych dzwigow,
Wykonawca przekaze firmie ,,WINTECH”, ktéra obstuguje dzwigi zabudowane w zasobach
Zamawiajacego, w celu ich ponownego wykorzystania, jako czgsci zamienne.

2. Wykonawca po zdemontowaniu dzwigdéw przekaze protokotem dokumenty WZ ze sktadowiska
ztomu oraz wykaz elementow zdemontowanych dzwigéw, ktore zostaly przekazane firmie
WINTECH. Srodki uzyskane ze sprzedazy ztomu sg przychodem Zamawiajgcego.

§ 6.

Zadanie okreslone w §2 bedzie realizowane zgodnie z nizej wymienionymi dokumentami stanowigcymi
integralng cze$¢ umowy, ktore bedg odczytywane 1 interpretowane w nastgpujacej kolejnosci:

a) umowa,

b) projekt budowlany,

c¢) dokumentacja ofertowa.

§7.
1. Ustala si¢ nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) rozpoczecie prac — dzien przekazania placu budowy Wykonawey: .....eeevceeecnnnes

b) zakonczenie prac — dzien odbioru drugiego dzwigu, zamontowanego w klatce schodowej
Palisadowa 87: .........ccccevvenenne.

2. Terminy wykonania poszczegdlnych etapéw przedmiotu umowy bedg wynika¢ z Harmonogramu
rzeczowego realizacji zadania, ktory po uzgodnieniu przez strony, bedzie stanowi¢ integralng czgs¢
niniejszej umowy.

3. Harmonogram rzeczowy realizacji zadania (w ukladzie tygodniowym) opracuje Wykonawca
i przedtozy do akceptacji Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni liczac od daty zawarcia umowy.

4. Podane w Harmonogramie rzeczowym realizacji zadania terminy zakonczenia poszczegdlnych
etapow robdt sg wiazace 1 w przypadku ich niedotrzymania Zamawiajacy bedzie mogl naliczad
kary zgodnie z § 19 ust.2 pkt.b) ppkt. 2 niniejszej Umowy.
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8.
. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do: ¥

1) przekazania Wykonawcy Projektu budowlanego: Przebudowa wejs¢ do budynku oraz szybow
windowych,

2) przekazania placu budowy w terminie 7 dni liczac od dnia podpisania umowy, z czynnosci tych
zostanie spisany protokot przekazania placu budowy, podpisany przez obie strony,

3) protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,

4) zaptacenia Wykonawcy ustalonego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zaméwienia oraz
do spetienia innych §wiadczen okreslonych niniejszg umowa,

5) zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace w przypadku odstapienia od niniejszej
umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z ustug po zawarciu tej umowy, a W trakcie jej
trwania - Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie w oparciu 0 protokot
potwierdzajacy zakres tych wykonanych prac,

6) wspoldziatania z Wykonawca w okresie realizacji umowy, a w szczegdlnosci do:

a) przekazywania wszelkich informacji i dokumentéw niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia,
b) konsultowania z Wykonawcg dziatan objetych umows.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i
normami (w tym m.in. Projektem Budowlanym, Warunkami Technicznymi wykonania
I odbioru rob6t ) oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana,

2) przekazania Zamawiajacemu Decyzji Urzedu Dozoru Technicznego, wydanych dla obydwu
zamontowanych w klatkach schodowych Palisadowa nr 87 i Palisadowa nr 89 dzwigow,
zezwalajacych na ich eksploatacje,

3) utrzymywania porzadku na placu budowy 1 maksymalnego zmniejszenie ucigzliwosci tych prac
dla mieszkancow budynku poprzez m.in. biezace sprzatanie klatki schodowej i pozostatych czgsci
wspolnych budynku, ktorych zanieczyszczenie zostato spowodowane prowadzonymi robotami
zwigzanymi z realizacja przedmiotu zamowienia,

4) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwania
i sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych i zbgdnych materiatow, odpadéw i $mieci,

5) oznakowania terenu budowy w wymagane przepisami tablice informacyjne i biezace oddzielanie
stref prowadzenia prac od pozostatej czgsci wspolnej budynku,

6) zachowania bezpieczenstwa 1 interesdw 0sob trzecich, w tym m.in. zabezpieczenia komunikacji
pieszej i komunikacji samochodowej lokalnej,

7) niezwtocznego sygnalizowania Zamawiajagcemu o zaistnieniu istotnych problemow, ktorych
Wykonawca, mimo dotoZenia nalezytej staranno$ci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wlasnym
zakresie - z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy nie bedzie wykonywat za Wykonawce dziatan, do
ktérych Wykonawca zobowigzat si¢ na podstawie niniejszej] Umowy,

8) uzyskania wszelkich danych i1 materiatlow niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

9) wykonania przedmiotu zamdowienia z nalezyta starannoscia,

10) konsultowania z Zamawiajagcym zatozen oraz postepoéw prac w ramach realizacji przedmiotu
zamoOwienia,

11) przestrzegania przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020r poz.
797 tj.) - wywoz odpadow budowlanych i sktadowanie ich na zorganizowanym wysypisku
odbywa si¢ na koszt Wykonawcy,

12) zapewnienia na wlasny koszt 1 wlasnym staraniem materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu
I dostaw niezbednych do wykonania robot objetych Umowa,

13) zamontowania na czas realizacji robot przez Wykonawcg na wlasny koszt i wlasnym staraniem
podlicznikow rejestrujacych pobdr potrzebnych mediéw ( woda i prad ) oraz ponoszenia kosztu
zuzycia tych mediow, a gdy jest to - z przyczyn organizacyjnych lub technicznych niemozliwe -
ponoszenia ryczaltowego kosztu zuzytych mediow,
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14) prowadzenia robdt z zachowaniem obowigzujacych przepisow bhp, majac przede wszystkim
na wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji z uwzglednieniem obowigzujacych zalecen
epidemiologicznych dot. koronawirusa (COVID-19),

15) biezacego udzielania wyjasnien w sprawach zwigzanych ze §wiadczeniem przez Wykonawce
ustug objetych przedmiotem zamowienia,

16) prowadzenia dziennika budowy i udostepniania go Zamawiajagcemu celem dokonywania
wpisOw 1 potwierdzen,

17) zapewnienia kadry 1 nadzoru z wymaganymi uprawnieniami oraz sprze¢tu speiniajgcego
wymagania norm technicznych,

18) informowania inspektoréw nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda
gotowe do odbioru,

19) do zawarcia umowy ubezpieczeniowej zgodnie z zapisem § 9 ust.2,

20) do usuwania we wlasnym zakresie i na swdj koszt wszelkich uszkodzen budynku powstatych
podczas realizacji zadania (jak np. uszkodzenia istniejgcych instalacji, biegéw schodowych,
malatury, tynkow, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz ich oszklenia, itp.) oraz
przywrocenia do stanu pierwotnego terenu ( w tym terenu zielonego) zniszczonego w Wyniku
prowadzonych robét,

21) ponoszenia odpowiedzialnos¢ prawnej za wszelkiego rodzaju zderzenia powstate w wyniku
realizacji przedmiotu zamowienia oraz za nastepstwa tych zdarzen, a takze do naprawy
powstatych szkod w tym do:

a) poniesienia wszelkich kosztéw z tytulu szkod, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku
Z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej w odniesieniu
do robot, obiektow, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego zwigzanego bezposrednio
Z wykonywaniem robot,

b) odpowiedzialnos$ci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 o0sob trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

22) ochrony przed uszkodzeniem 1 kradzieza prowadzonych przez siebie robot oraz
powierzonego mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru 1 przekazania
w uzytkowanie,

23) poniesienia pelnej odpowiedzialnosci materialnej za szkody zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy, wynikle dla Zamawiajacego w okresie od podpisania Umowy do
odbioru ostatecznego,

24) uporzadkowania terenu budowy w ciagu 5 dni od zakonczenia robot.

§9.

1. Wykonawca w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia bgdzie posiadat ubezpieczenia:

a) od odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow wszystkich
0s0b uprawnionych do przebywania na terenie budowy oraz osob trzecich, a powstatych
W zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdoéw
mechanicznych,

b) od kradziezy materiatow i sprzetu znajdujacego si¢ na terenie budowy, od ognia, powodzi
I "innych zdarzen losowych, dziatania 0sob trzecich w odniesieniu do robot, obiektow, budowli,
materiatdéw 1 sprzgtu zwigzanych z prowadzeniem robot,

€) od zniszczenia wlasnosci prywatnej, spowodowanej dziataniem lub niedopatrzeniem

Wykonawcy.

2. Wykonawca przedtozy polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Zamawiajagcemu w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy lecz nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia robot.

§ 10.
1. Materiaty 1 urzagdzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu zamowienia muszg odpowiadac
wymogom dla wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie ( m.in. posiadac¢
stosowne atesty i certyfikaty ) zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi

ustawy.
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2. Na kazde zadanie Zamawiajacego ( inspektora nadzoru ) Wykonawca jest zobowigzany okazac¢
w stosunku do wskazanych materiatow dokument potwierdzajacy speinienie wymagan Ustawy
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U.nr 92, poz.881 z pdz. zm.).

§ 11.
1. Zamawiajacy dopuszcza — oprocz prac zwiazanych z demontazem i montazem dzwigéw —
zlecenie podwykonawcom pozostatych robdt zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
2. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt(y) umow, ktore zawrze z podwykonawcg(ami ).

§12.
W celu koordynacji i sprawowania nadzoru na realizacjg robot:
1) Zamawiajacy ustanawia:
a) osob¢ odpowiedzialng za koordynacje robot: Ireneusz Sikora - tel. 74 665 69 63
b) inspektora nadzoru w osobie: Zbigniew Sikora - tel. 696-019-657

2) Wykonawca ustanawia:
a) osobe odpowiedzialng za realizacj¢ zadania:
b) kierownika budowy w osobie:

§13.

1. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy, albo sprzeczny z umowa,
Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce pisemnie do zmiany sposobu wykonania 1 wyznaczy¢
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin.

2. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze:

a) powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innej firmie na koszt Wykonawcy,
b) powierzy¢ dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej firmie.

§ 14.

1. Na obydwa zamontowane dzwigi osobowe i zwigzane z ich montazem prace oraz na prace zwigzane

z wykonaniem dodatkowego przystanku w klatkach schodowych Palisadowa nr 87 i Palisadowa nr
89 Wykonawca udziela Zamawiajacemu:

) miesiecznej gwarancji na kazde, zabudowane urzadzenie dzwigowe,
0) miesi¢cznej gwarancji na roboty montazowo — instalacyjne,
(0) miesiecznej gwarancji na roboty budowlane.

2. Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcg jest liczony od daty odbioru koncowego przedmiotu
umowy.

3. Umowa serwisu gwarancyjnego, ktora zostanie zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
bedzie, w okresie udzielonej gwarancji, zobowigzywaé Zamawiajacego do:
a) usuwania usterek i naprawy zamontowanych urzadzen dzwigowych,
b) wykonywania przegladow gwarancyjnych, zgodnie z obowigzujagcymi Dokumentacjami
Techniczno Ruchowymi zamontowanych dzwigow,
¢) wykonywania przegladéw podstawowych i1 rozszerzonych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi eksploatowania dzwigdw osobowych.

4. Wykonawca w mozliwie najkrotszym terminie nieprzekraczajgcym dwoch dni roboczych, liczac od
daty powzigcia informacji, bedzie usuwat wady 1 usterki dotyczace pozostatych wykonanych prac,
ktore nie sa bezposrednio zwiazane z bezpieczng i prawidlowa eksploatacja zamontowanych

urzadzen dzwigowych, a wymagaja natychmiastowego usunigcia w celu zabezpieczenia obiektu
przed wigkszymi szkodami,

5. Wykonawca, w mozliwie najkrotszym czasie, nieprzekraczajagcym 12 godzin, liczac od chwili
powzigcia informacji, bedzie usuwat wady i usterki dotyczace pozostatych wykonanych prac, ktére
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sa bezposrednio zwiazane z bezpieczng i prawidlowa eksploatacja zamontowanych urzadzen
dzwigowych lub stwarzaja zagrozenie dla zdrowia i mienia os6b trzecich.

6. Wykonawca bedzie usuwat usterki i wady w terminie okreslonym w protokole z przegladu
gwarancyjnego lub odbioru ostatecznego.

7. Oprocz uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji, Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia
z tytulu rekojmi, zgodnie z kodeksem cywilnym

§ 15.

1. Strony ustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe brutto, niezmienne przez caly okres realizacji.

2. Wartos$¢ taczna wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) ustala si¢ na kwote: .......ccccccevvenennnene zt
(STOWINE: e ceeeeeceeeeeeereecreeeceessenesseeesanesseessssesssessssssssessssessassssssssssssssesssessssessesesssessasessasssaassasennsesssss ),
11 F USSR UURRURRURIPRRRI zt (warto$¢ netto) plus .....cccceevvveveeeierieeieeeenne. zt (podatek VAT ),

na ktore sktada sig :

a) wynagrodzenia brutto (z podatkiem VVAT) za wymiane¢ dzwigu osobowego w Klatce schodowej
Palisadowa nr 87 wraz wykonaniem niezbednych robét adaptacyjnych w celu utworzenia
dodatkowego przystanku na poziomie 0,00 wejscia do budynku, wynoszace:
e ———— ZHSTOWIIC. . .ottt e e et e e tae e e eareeeaaeeeas
......................... )otjerriiereneneseseeneenennn. ZE (Warto$€ netto) plus ...........................zt (podatek VAT),

b) wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za wymiane¢ dzwigu osobowego w klatce schodowej
Palisadowa nr 89 wraz wykonaniem niezbednych robét adaptacyjnych w celu utworzenia
dodatkowego przystanku na poziomie 0,00 wejscia do budynku, wynoszace:
e ———— ZHSTOWIIC. . ..ot et e e et e etae e e eareeeaaeeeas
......................... )itjeriiiererenereseeneenenn. ZE (Wartos$€ netto) plus ............................zt (podatek VAT).

3. Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy dokonal wizji budynku mieszkalnego przy
ul. Palisadowej 71-93 (w tym klatek schodowych: Palisadowa nr 87 i Palisadowa nr 89)
w Watbrzychu, a takze zapoznat si¢ z warunkami lokalizacyjno - technicznymi robdt i uwzglednit
je w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze powyzsze wynagrodzenie zawiera Wszystkie koszty niezbedne do
zrealizowania zamowienia wynikajace wprost z:
a) z zakupu i dostawy urzadzen dzwigowych,
b) projektu budowlanego i zweryfikowanego przez Wykonawce - podczas wizji lokalnej -
przedmiaru rob6t, o ktorych mowa w § 4 ust.3 14,
c) koniecznosci wykonania prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami okreslonymi
W niniejszej umowie.

5. Zamawiajacy dopuszcza cze$ciowe rozliczenie prac w wysokosci do 40% warto$ci wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie danego dzwigu, okreslonego w §15 ust. 2 pkt a )
lub b ) pod warunkiem zamontowania wszystkich drzwi pietrowych dla nowego dzwigu, gdyz
dzigki zamontowaniu tych drzwi zostanie zabezpieczony szyb dzwigu, na ktorym sg prowadzone
prace.

6. W przypadku zlecenia przez Wykonawce prac podwykonawcom ( z zastrzezeniem, o ktérym mowa
w §11 ) Wykonawca, w celu otrzymania wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow
prace, musi okaza¢ Zamawiajagcemu dowod wczeSniejszego zaplacenia za te prace
podwykonawcom.

7. Strony ustalaja, ze fakturowaniu moga podlega¢ tylko zakonczone i odebrane elementy robot.

8. Termin ptatnosci faktur ustala si¢ na 21 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajagcemu po
uprzednim sprawdzeniu, odebraniu i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru wykonanych prac.
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§ 16.
1. Strony postanawiajg , ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot :

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiory cz¢sciowe zgloszonych etapow robot,

c¢) odbidr koncowy,

d) odbior ostateczny.

3. Odbiory czeéciowe zgloszonych etapdw robodt ( z zastrzezeniem zapisow §15 ust. 5 ), stanowigce
osobny przedmiot odbioru ( zgodnie z Harmonogram rzeczowym realizacji zadania ) beda
dokonywane przez komisj¢ w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zgloszenia
0 zakonczeniu zgtoszonego etapu robot.

4. Odbioér koncowy przedmiotu umowy dokonany =zostanie przez komisj¢ powotang przez
Zamawiajacego, na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu robot.
Czynnosci odbioru koncowego zostang rozpoczete w ciggu 7 dni roboczych po stwierdzeniu przez
inspektora nadzoru zakonczenia robot, a zakonczenie w terminie 14 dni roboczych od daty
rozpoczgcia odbioru.

5. Jezeli, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o zakonczeniu robot inspektor nadzoru stwierdzi,
ze nie mozna przystapi¢ do czynno$ci odbiorowych, to w ciggu 7 dni roboczych Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy pisemng informacje ustalajaca, jakie prace musza zosta¢ wykonane, aby
odbiér mogl by¢ dokonany zgodnie z umowa.

6. Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru
W czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

7. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:

a) Decyzje Urzedu Dozoru Technicznego zezwalajace na eksploatacje obydwu dzwigow
osobowych zmontowanych w klatkach schodowych Palisadowa nr 87 i Palisadowa nr 89,

b) dziennik budowy i wszystkie pozostale wymagane dokumenty, o ktorych mowa w pkt. e)
Zalacznika nr 2 do niniejszej umowy.

8. Strony ustalajg ze, w odniesieniu do wymienionych w §16 ust.2 pkt. b) i ¢) rodzajéw odbiorow
robdt, termin zakonczenia robot objetych przedmiotem umowy lub czeSciowego zgloszonych
etapow robot, uznaje si¢ date dzienng dokonania przez Wykonawce wpisu do dziennika budowy o
gotowosci do odbioru robot pod warunkiem, potwierdzenia przez inspektora nadzoru, wpisem do
dziennika zasadnos$ci zgloszenia

9. Odbior ostateczny polegajacy na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym, bedzie dokonany
W ostatnim tygodniu uptywu gwarancji na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

10. Wady stwierdzone przy poszczego6lnych odbiorach Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ na wiasny
koszt w terminach ustalonych w protokotach odbioru.

§17.

1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wartosci
przedmiotu umowy ,brutto”, co stanowi Kwotg:  .......cceeeiiiiinnn. 7zt (slownie:
.......................................................... ) W nastepujacy sposob:

a) 30% kwoty zabezpieczenia tj. kwota: ........cccceeeuvennnnen. zk, stanowigce zabezpieczenie roszczen
z tytulu gwarancji, zostanie wniesione w pienigdzu lub w gwarancjach ubezpieczeniowych

W ciggu 14 dni od daty zawarcia umowy
b) 70% kwoty zabezpieczenia tj. kwota:............ccceeenee z}, stanowiace zabezpieczenie nalezytego
wykonania zadania — zostanie wniesione w nastepujacy sposob: ..........cceeveenene zt w pienigdzu
w dniu zawarcia umowy lub w gwarancjach ubezpieczeniowych w ciagu 14 dni od daty zawarcia

umowy
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2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje na
podstawowym rachunku bankowym.

3. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

4. Po dokonaniu odbioru koncowego przedmiotu umowy, zostanie zwolnione 70% zabezpieczenia jw.
w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawceg przedmiotu umowy i przejecia go przez
Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanego, a pozostate 30% po odbiorze ostatecznym w terminie
do 14 dni po uplywie wymienionego terminu.

§18.
1. Ptatno$¢ dokonywana bedzie w formie przelewu na konto wykonawcy na podstawie wystawionych
faktur VAT.

2. Faktury za wykonane roboty beda platne na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT
Z zastrzezeniem, ze Wykonawca jest zobowigzany podaé na fakturze konto ujawnione w Krajowej
Administracji Skarbowej ( KAS ) i widoczne na portalu www.podatki.gov.pl W przypadku
fakturowania zakupu towaréw lub ustug z Zatacznika nr 15 do Ustawy o VAT, o wartosci tacznej
przekraczajacej proég wyznaczony odrebnymi przepisami, ptatno$¢ faktury obligatoryjnie bedzie
realizowana z uwzglednieniem podzielonej ptatnosci ( Split payment ).

3. Faktury VAT powinny by¢ adresowane na: Spoéldzielni¢ Mieszkaniowg ,,PODZAMCZE®
w Watbrzychu al. Podwale 1, 58-316 Watbrzych, NIP 886-000-68-16.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem VAT.

§ 19.
1. Zardbwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca s3 obowigzani do naprawienia szkod wyniklych
Z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

2. Strony postanawiaja, iz obowiazujacg je forma odszkodowania bedg kary umowne, ktére moga zostac
naliczone w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:
1) odstapienia od przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2) przekroczenia terminu zaptaty faktur okreslonego w §15 ust.8 w wysokosci ustawowych
odsetek,

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%

wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2) za zwloke w wykonaniu kolejnego etapu robdt ujetego w Harmonogramie rzeczowym
realizacji zadania w wysokosci 0,5% wartosci tego etapu za kazdy dzien zwloki, jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze zwloka wynikla z zaniedban lub nienalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, gdzie warto$¢ danego etapu robodt okresla
inspektor nadzoru ze strony Zamawiajgcego na podstawie przedmiaru robot,

3) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za przedmiot
umowy za kazdy dzien zwtoki,

4) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji, w wysokosci
0,1% wynagrodzenia za przedmiot umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad.

3. Z tytuhlu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w wyniku okoliczno$ci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto przewidziec,
Wykonawca moze zazada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cz¢$ci umowy
bez stosowania kar umownych z zastrzezeniem, ze zapis ten nie dotyczy kosztow zakupu
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poniesionych przez Wykonawce na zakup urzadzen dzwigowych, gdyz koszt ten - w takim

przypadku -

zostanie w catosci zwrocony Wykonawcy.
§ 20.

1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli druga strona narusza istotne
postanowienia umowy, a w szczegdlnosci:

a)

9)

W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego ma pismie,

Wykonawca przerwat realizacj¢ robdt i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

Wykonawca pomimo uprzednich zastrzezen inspektora nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania
umowne,

Zamawiajacy  zawiadomi  Wykonawce, 1z wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznos$ci nie bedzie mogt spetni¢ zobowigzan umownych wobec

Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegbdtowe:

a)

b)

d)

w terminie 7 dni od daty odstagpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu
na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora odstagpita od umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 21.

Zamawiajacy 1 Wykonawca postanawiaja, ze udostgpnienie tresci niniejszej umowy osobom trzecim,
moze nastgpi¢ tylko za pisemng zgoda drugiej strony.

§ 22.

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robot — strony
zobowigzane sg przede wszystkim do wyczerpania drogi postgpowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do jednej ze stron.

3. Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez druga strong
roszczenia w terminie 14 dni od daty zgltoszenia.

4. W razie odmowy przez jedng ze stron uznania roszczenia drugiej strony, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenia, w terminie o ktorym mowa w § 22 ust. 3 — stronom przysluguje prawo
wystgpienia na droge sagdowa.
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5. Do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad Powszechny wtasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

§ 23.
Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej wyrazonej w postaci aneksow do
umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 24.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego

§ 25.

Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zamawiajgcego 1 egz. dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:
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Zalacznik nr 1
do Umowy nr .......... Lo 12021
zdnia ..o,

Glowne parametry techniczne, jakie musza spelniaé¢ obydwa dzwigi, zamontowane przez
Wykonawce w klatkach schodowych Palisadowa nr 87 i Palisadowa nr 89:

Dzwig osobowy.
Wciggarka reduktorowa.
Aparatura sterowa - mozliwo$¢ konserwacji przez wewnetrzny serwis Zamawiajacego.
Modut tacznosci na GSM.
Maszynownia gorna nad szybem.
Liny nos$ne stalowe (nie w otulinie).
Kasety wezwan — przyciski wciskane (nie dotykowe).
Panel dyspozycji — z stali nierdzewnej, przyciski wciskane (nie dotykowe).
9. Drzwi kabinowe - Fermator lub Wittur, o wymiarach 800 x 2000.
10. Drzwi szybowe - Fermator lub Wittur, o wymiarach 800 x 2000.
11. Powierzchnia kabiny: min. 1,20 m2.
12. Udzwig: min. Q =450 kg / min. 6 0sob lub wigkszy (wigksza ilo$¢ 0sob).
13. Predkos¢ jazdy V=1,0 m/s.
14. Wysoko$¢ podnoszenia — ustalona przez Wykonawce, zapewniajagca prawidtowe 1 zgodne
Z obowigzujacymi przepisami dziatanie urzadzenia.
15. Ilo$¢ przystankow = 12 ( dwanascie przystankow ).
16. Wymagania dotyczace kabiny:
a) kabina przelotowa — przelot na wprost (180°) ,
b) kabina metalowa,
c¢) wykonana ze stali plastyfikowanej,
d) front kabiny ze stali plastyfikowanej,
e) podtoga pokryta wyktadzing trudno$cieralng, niepalna,
f) wymiary kabiny zmaksymalizowane (zgodne z PN-EN 81.20).
17. Wymagania dotyczace wyposazenia kabiny:
a) czytelny panel sterujacy, tatwy do utrzymania w czystosci, wyposazony w elektroniczny
wskaznik potozenia kabiny w szybie,
b) przyciski wciskane (nie dotykowe),
c) akustyczny sygnalizator dojazdu kabiny do przystanku zabudowany na kabinie,
d) uktad przecigzenia kabiny,
e) lustro na bocznej $cianie,
f) porecz pod lustrem,
g) wentylator wraz z przyciskiem wlacz/wytacz,
h) oswietlenie typu LED,
1) oswietlenie awaryjne dzialajace min. 2h.

NG~ WNE

Zamawiajacy : Wykonawca:
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Zalacznik nr 2
do Umowy nr .......... Lo 12021
zdnia ..o,

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca - w kazdej z klatek schodowych
Palisadowa nr 87 i Palisadowa nr 89 - wykona nastepujgce roboty:

a) roboty w zakresie wymiany dzwigow:
1. Demontaz istniejacego dzwigu osobowego.
2.Wymiana zespotu napedowego. Naped dzwigu musi by¢ tak skonstruowany, aby do minimum
ograniczy¢ emisje hatasu wewnatrz i na zewnatrz szybu windowego. Zesp6ot napedowy powinien
zapewnia¢ duzg trwalos¢ eksploatacyjng przy jednoczesnym niskim zuzyciu energii elektrycznej
pobieranej w zalezno$ci od obcigzenia kabiny. Zespdt napedowy nie moze przenosi drgan na
konstrukcj¢ budynku.
3.Wymiana aparatury sterowej dzwigu na aparature sterowg mikro-procesorowa z ptynng regulacja
predkosci silnika napedowego dzwigu ze sterowaniem zbiorczym w dot.
4. Wymiana ramy kabiny wraz z aparatem chwytnym.
5. Wymiana kabiny drewnianej na metalowa, wykonang ze stali plastyfikowane;.
6.Wyposazenie kabiny w drzwi kabinowe automatyczne, o wymiarach minimum 800x2000,
wykonane ze stali plastyfikowane;j.
7.Wymiana drzwi szybowych na drzwi automatyczne o wymiarach ~ minimum 800 x 2000mm,
wykonane ze stali plastyfikowane;j.
8. Zabezpieczenie otworu wejsciowego do kabiny - kurtyna $wietlna.
9.Wymiana kaset wezwan na kasety z przyciskami antywandal — nakazdym przystanku
wyswietlacz.
10.Wymiana ogranicznika predkosci, obcigzki oraz linki ogranicznika predkosci.
11.Wymiana osprzetu elektrycznego kabiny, osprzetu w szybie i maszynowni oraz instalacji
elektrycznej tacznie z kablami zwisowymi.
12. Wymiana lin no$nych.
13.Wymiana zderzakow sprezynowych w podszybiu pod kabing i przeciwwaga na zderzaki
spetniajagce wymagania normowe
14. Wymiana prowadnic kabinowych oraz przeciwwagowych.
15. Wymiana przeciwwagi na przeciwwage ramowa.
16. Montaz ostony przeciwwagi.
17. Wymiana tablicy wstepnej (rozdzielnicy elektrycznej) zasilajacej dzwig.
18. Wymiana o$wietlenia maszynowni.
19. Wymiana o$wietlenia szybu dzwigowego.
20.Malowanie maszynowni farbg emulsyjng i olejng — malowanie elementéw metalowych w
maszynowni.
21. Malowanie farba niepylaca szybu dzwigu.
22.Wyposazenie dzwigu w awaryjny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku zaniku
napigcia.
23.Wyposazenie dzwigu w system zjazdu pozarowego (zjazd kabiny na przystanek podstawowy w
przypadku zagrozenia pozarowego — zjazd na zasilaniu sieciowym).
24 . Wyposazenie dzwigu w modut tacznosci dwukierunkowej pomigdzy kabing dzwigu a stuzbami
serwisowymi, opartym na taczu GSM.
25.Prace budowlane wewnatrz i na zewnatrz szybu (zgodnie z Projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe), w tym:
a) wykucie otworu w szybie windy na potrzeby dodatkowego przystanku na poziomie wejscia
do budynku (poziom 0,00)
b) przygotowanie otworow drzwi przystankowych,
¢) obrobienie otworow drzwiowych po zamontowaniu nowych drzwi szybowych,
d) szpachlowanie,
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¢) malowanie w kolorze zblizonym do $cian korytarza catej Sciany, w ktorej zamontowane sg
drzwi szybowe,

f) zapewnienie wymaganej wentylacji,

g) pogtebienie podszybia, wykonanie nowej ptyty dna szybu.

b) roboty rozbiéorkowe, wyburzeniowe i demontazowe:

1. Demontaz $cianki aluminiowo-szklanej z drzwiami stanowigcej obudowe wiatrotapu.

. Demontaz drzwi wej$ciowych do piwnicy.

. Demontaz stalowych drzwi wej$ciowych do komory zsypowe;j.

. Demontaz rozdzielnicy elektrycznej usytuowanej przy wejsciu do piwnicy.

. Rozbidrka wewnetrznego ocieplenia $cian i stropodachu komory zsypowe;.

. Wyburzenie §ciany ceramicznej gr. 12cm stanowigcej obudowe rozdzielnicy.

. Wyburzenie istniejacej Sciany gr. 24cm z bloczkow betonu komoérkowego, usytuowanej miedzy

wejsciem do budynku i komorg zsypowa.

8. Wyburzenie fragmentu $ciany dziatowej obudowy wejscia do piwnicy.

9. Wyburzenie $ciany dzialowej obudowy zsypu.

10. Wyburzenie $cianki wypeltniajacej usytuowanej nad drzwiami do komory zsypowej.

11. Wyciecie metoda bezudarowa otworu o wysokosci 225 cm 1 szeroko$ci 142 cm (petna szeroko$¢
istniejacego szybu windowego) w prefabrykowanych, zelbetowych elementach szybu o
grubosci 12 cm pod projektowane drzwi przystankowe, dostepne z poziomu podestu
wejsciowego do budynku (poz. 0,00).

12. Wyburzenie istniejacej ptyty podszybia.

13. Wyburzenie warstw istniejacej podtogi na gruncie w komorze zsypowe;.

14. Skucie posadzki z lastryka w istniejacym wejsciu do budynku.

15. Rozbiorka istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej na podescie wejsciowym.

16. Skucie tynkow ze §cian komory zsypowe;.

17. Demontaz grzejnika zamontowanego w wejsciu do klatki schodowe;.

18. Demontaz obrébek blacharskich nad zewnetrznymi $cianami obudowy zsypu.
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c) podstawowe roboty budowlane:

1. Wykonanie nowej, wodoszczelnej plyty podszybia wraz z uszczelnieniem $cian bocznych
podszybia.

2. Wykonanie nowej podtogi na gruncie w projektowanym przedsionku windowym.

3. Wymurowanie projektowanych $cian dzialowych i obudow.

4. Wymurowanie §ciany podparapetowej w projektowanym przedsionku windowym.

5. Wykonanie nowej wspolnej posadzki w wiatrotapie i przedsionku windowym.

6. Wykonanie posadzki na podescie wejsciowym.

7. Wykonanie nowych tynkéw wewngtrznych w przedsionku windowym oraz na projektowanych
$cianach dzialowych 1 zamurowaniach.

8. Uzupetnienie i wyréwnanie istniejacych tynkéw wewnetrznych w wejsciu do budynku.

9. Wykonanie projektowanych oktadzin $ciennych.

10. Malowanie $cian 1 sufitow w wiatrotapie i przedsionku windowym.

11. Montaz $cianki aluminiowo-szklanej z drzwiami stanowigcej obudowe wiatrotapu.

12. Montaz projektowanych sufitow podwieszanych.

13. Ocieplenie zewnetrznych $cian komory zsypowej metoda lekkg-mokra z zastosowaniem plyt
styropianowych grubos$ci 14-15 cm, A=0,033.

14. Montaz nowych obrdobek blacharskich nad ocieplonymi $cianami zewngtrznymi.

d) roboty montazowo — instalacyjne:
1. Montaz projektowanego okna w przedsionku windowym.
2. Montaz drzwi wejsciowych do piwnicy o klasie odpornosci ogniowej EIS 60.
3. Wykonanie nowej instalacji o§wietleniowej w przedsionku windowym wraz z montazem opraw
o$wietleniowych.
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4. Wymiana istniejgcej rozdzielnicy gléwnej RG wraz z jej przeniesieniem w nowe miegjsce oraz
przepieciem kabli zasilajgcych instalacje odbiorcze w budynku.
5. Wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu.
6. Wykonanie ogrzewania podtogowego w pomieszczeniu przedsionka szybowego.

e) prace pomiarowe i dokumentacyjne:

1. Wykonanie wszystkich czynno$ci i pomiaréw niezbednych do odbioru przedmiotu zamowienia i
dopuszczenia dzwigow do eksploatacji (w tym m.in. do wykonania wymaganych pomiarow
elektrycznych).

2. Sporzadzenie pelnej dokumentacji powykonawczej 1 dostarczenia wszelkich wymaganych
dokumentoéw dotyczacych zamontowanych dzwigow — jako catych urzadzen oraz ich
podzespotow, a takze innych urzadzen oraz materiatdw 1 wyrobow zabudowanych i1 uzytych
podczas realizacji przedmiotu zaméwienia(paszporty dzwigoéw, atesty, aprobaty techniczne,
dopuszczenia do stosowania, instrukcije, itp.).

3. Sporzadzenie wszystkich innych dokumentéw wymaganych do rozpocze¢cia, prowadzenia i
zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia, w tym dokumentéw niezb¢dnych do odbioru
robot przez Urzad Dozoru Technicznego oraz uzyskanie decyzji dopuszczajacej zamontowane
dzwigi do wuzytkowania—Wykonawca w imieniu Zamawiajacego sporzadzi wymagane
dokumenty i zlozy je w UDT.

4. Sporzadzenie dokumentoéw okreslajacych resurs zamontowanych urzadzenia transportu bliskiego
(dzwigow  osobowych)  zgodnie  zobowigzujacym  Rozporzadzeniem  Ministra
Przedsigbiorczosci i Technologii z dnia 30.10.2018 r. (Dziennik Ustaw 21.11.2018r. Poz. 2176).

5. Wyposazenie dzwigéw w instrukcje konserwacji w jezyku polskim, instrukcje wykonywania
pomiarow elektrycznych, instrukcje prob i badan rocznych wymaganych przez UDT oraz w
informacje 0 numerach alarmowych (niezaleznie od tego ze winda ma by¢ wyposazona w modut
tacznosci dwukierunkowej).

6. Wyposazone dzwigéw we wszystkie urzadzenia dodatkowe typu piloty czy testery konieczne do
wykonywani corocznych prob, do usuwania i kasowania btedoéw itp., tak aby po uptywie
gwarancji Zamawiajacy mial mozliwos$¢ powierzenia konserwacji dzwigéw dowolnie wybrane;j
firmie posiadajacej uprawnienia do konserwacji, zgodnie z wymaganiami UDT.

Zamawiajacy : Wykonawca:

14714



