Zalacznik nr 6
Specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia
SIWZ/1/D/2024 — Gr18, Gr4d4, Ba62 i Pal9l

UMOWA NR ....../[........./[2024

zawarta W dniu .......ccocoeeeieiieieieee, r. w Walbrzychu pomi¢dzy:
Spoldzielnia Mieszkaniowsa ,,Podzamcze” w Walbrzychu, al. Podwale 1, 58-316 Walbrzych,
wpisang do rejestru przez Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu, IX Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000107812 zwang dalej Zamawiajacym
w imieniu, ktorej dziataja:

1. Prezes Zarzadu - mgr Tadeusz Choczaj

2. Zastepca Prezesa ds. Technicznych - inz. Ryszard Grocholski

3. Pelnomocnik Zarzadu ds. finansowych — mgr Sylwia Kaczor

z jednej strony, a:

Strony zawierajq niniejsza umowe na podstawie:

1) postgpowania przetargowego przeprowadzonego w dniu.................. w trybie PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO - tj. zgodnie z Regulaminem udzielania zaméwien w Spoétdzielni
Mieszkaniowej ,,Podzamcze” w Walbrzychu, ktory jest zatacznikiem do Uchwaty Rady Nadzorczej
Spoétdzielni Mieszkaniowej ,,Podzamcze” w Waltbrzychu nr 2/5/2020, z dnia 20.02.2020r.,

2) decyzji Zarzadu Spoétdzielni Mieszkaniowej ,,Podzamcze” w Watbrzychu podjetej w dniu
12.03.2024 (Protokot z posiedzenia Zarzadu SM ,,Podzamcze” w Walbrzychu nr 13/2024).

§2.

Przedmiotem umowy jest wymiana czterech dzwigow osobowych zabudowanych w nizej
wymienionych klatkach schodowych budynkéw mieszkalnych, wielorodzinnych polozonych
w Walbrzychu wraz z przebudowa wejs¢ do klatek tych budynkéow w celu wykonania
dodatkowych przystankow:

1) klatka schodowa nr 18 w budynku przy ul. Grodzkiej 4-20,

2) klatka schodowa nr 44 w budynku przy ul. Grodzkiej 42-54,
3) klatka schodowa nr 62 w budynku przy ul. Basztowej 48-64,
4) klatka schodowa nr 91 w budynku przy ul. Palisadowej 71-93.

a takze uzyskania Decyzji Urzad Dozoru Technicznego zezwalajacej na eksploatacj¢ nowych,
czterech dZzwigow, ktore zostang zamontowane na wskazanych w przedmiocie umowy adresach.

§ 3.

1. W celu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, w_ramach ryczaltowego wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 15, zobowigzuje si¢:

a) dostarczy¢ i zamontowa¢, w nizej wymienionych klatkach schodowych, cztery nowe, kazdy tego
samego typu, dzwigi osobowe o 0znaczeniach:

a) NAZWa UIZadZenia: .......cccoocveriveiiiernineese e

D) Lyp:
C) ProduCeNt: o

d) rok budowy: 2024
b) zrealizowa¢ w cato$ci przedmiot zamowienia.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ przeprowadzi¢ wymiany niZej wymienionych dzwigéw wraz
Zbudowa nowego przystanku na poziomie wejS¢ do klatek schodowych, w ktorych
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prowadzona jest wymiana, tj.:

a) zdemontowac, w nizej wymienionych klatkach schodowych, cztery istniejace dzwigi osobowe,
oraz dostarczy¢ i zamontowaé cztery nowe dzwigi, ktore beda spelnialy wymogi opisane
W specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia:

1) zdemontowa¢ dwa dzwigi 12 przystankowe w klatkach schodowych Grodzka 18 i 44 oraz
dostarczy¢ 1 zamontowac w tych klatkach schodowych dwa nowe 13 przystankowe dzwigi,
2) zdemontowaé¢ dwa dzwigi 11 przystankowe w klatkach schodowych Basztowa 62 oraz
Palisadowa 91, a nastepnie dostarczy¢ i zamontowa¢ w tych klatkach schodowych dwa
nowe 12 przystankowe dzwigi,

b) wykona¢ we wszystkich w/w czterech klatkach schodowych wszystkie konieczne prace —
0 ktérych mowa w §4 i §5 — w celu utworzenia dodatkowego przystanku na poziomie wejs$¢
do poszczegélnych klatek schodowych danego budynku (na poziomie 0,00), opisanego
w § 3 ust.4,

3. Dostarczone i zamontowane dzwigi muszg spelnia¢ wymogi dyrektywy 2014/33/UE i PN-EN 81.20
oraz inne aktualnie obowigzujace normy i przepisy dotyczace dzwigéw osobowych montowanych
I eksploatowanych w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, a takze gléwne nastgpujace
parametry techniczne, okre$lone w Zalgczniku nr 1 do niniejszej umowy.

4. Kazdy z czterech zamontowanych dzwigéw ma posiada¢ dodatkowy jeden przystanek, ktory
bedzie dostepny z poziomu wejScia do budynku, poprzez przebudowe nieczynnych komor
zsypowych na przedsionki windowe oraz ich potgczenie z istniejgcymi wejSciami do budynku i
klatek schodowych. W tych klatkach schodowych, na utworzonym nowym przystanku (na poziomie
0,00), kabina ma by¢ dostgpna z przeciwlegltego boku szybu — niz istniejgce obecnie, pozostale
wejscia do kabiny, ktore znajduja si¢ na poszczegdlnych poziomach klatki schodoweyj.

§ 4.

1. W celu zapewnienie terminowej realizacji prac Wykonawca jednoczes$nie wprowadzi na zasoby
Zamawiajacego dwie brygady, ktore rownoczesnie — na wskazanych ponizej klatkach schodowych
—beda realizowac zakres przedmiotu zamdwienia, tj. demontaz istniejacych dzwigdéw oraz montaz
nowych dzwigéw, posiadajacych dodatkowy przystanek na poziomie wejScia do budynku
(na poziomie 0,00).

2. Wykonawca, przy pomocy dwoch brygad, posiadajacych stosowne uprawnienia do demontazu
I montazu nowych dzwigéw, bedzie w_dwoch etapach realizowal przedmiot zamowienia.
Poszczegolne etapy beda realizowane w nastgpujacy sposob i w nastepujacej kolejnosci:

1) ETAP I: jednocze$nie beda prowadzone prace w klatkach schodowych Basztowa 62
i Palisadowa 91 z terminem zakonczenia realizacji wszystkich prac — do 15.07.2024 r.,

2) ETAP II: jednoczesnie bedg prowadzone prace w klatkach schodowych Grodzka 18
I Grodzka 44 z terminem zakonczenia realizacji wszystkich prac — do 31.10.2024 r.

3. Szczegodlowy rodzaj i zakres prac, niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia — poza
pracami zwigzanymi z demontazem istniejacych dzwigow i montazem nowych dzwigow —
zostal opisany w:

a) Przedmiarze robot,
b) Projektach Budowlanych, ktére zostaty sporzadzone przez Biuro Projektowe PORTAL AB
s.c. oraz przez Przedsiebiorstwo Inwestbud Sp. z o.0.

§5.

1. W ramach ryczattowego wynagrodzenia Wykonawca jest zobowigzany do usuni¢cia i utylizacji
wszelkiego rodzaju gruzu, odpadéw iinnych materiatow rozbiorkowych powstaltych podczas
prowadzenia prac ogoélnobudowlanych lub prowadzenia prac demontazowych oraz do przekazania
do punktu skupu ztomu wskazanych przez Zamawiajgcego, zdemontowanych elementow dzwigow.
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Pozostate, nieprzekazane do punktu skupu zlomu elementy zdemontowanych dzwigow,
Wykonawca przekaze firmie ,,WINTECH”, ktora obstuguje dzwigi zabudowane w zasobach
Zamawiajacego, w celu ich ponownego wykorzystania, jako czg¢sci zamienne.

2. Wykonawca po zdemontowaniu dzwigdéw przekaze protokoty podpisanym przez przedstawiciela
sktadowiska ztomu oraz wykaz elementéw zdemontowanych dzwigéw, ktére zostaly przekazane
firmie WINTECH. Srodki uzyskane ze sprzedazy ztomu sg przychodem Zamawiajacego.

§ 6.
Zadanie okreslone w §2 bedzie realizowane zgodnie z nizej wymienionymi dokumentami stanowigcymi
integralng czg$¢ umowy, ktore beda odczytywane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci:
a) umowa,
b) projekt budowlany,
¢) dokumentacja ofertowa.

§7.
1. Ustala si¢ nastgpujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) rozpoczecie prac — dzien przekazania placu budowy Wykonawcey: .......ceeeuenee.
b) zakonczenie prac — dzien koncowego odbioru robot zwiazanych z wymiana dzwigu,
zamontowanego w klatce schodowej Grodzka 44.

2. Wykonawca kazdorazowo bedzie pisemnie informowal Zamawiajacego o dacie rozpoczecia prac
zwigzanych z realizacja danego etapu przedmiotu umowy.

3. Terminy wykonania poszczegélnych etapow przedmiotu umowy bgda wynika¢ z Harmonogramu
rzeczowego realizacji zadania, ktory po uzgodnieniu przez strony, bedzie stanowi¢ integralng czgs$¢
niniejszej umowy.

4. Wykonawca — w uktadzie tygodniowym — opracuje harmonogram rzeczowy realizacji przedmiotu
umowy z uwzglednieniem wskazanych w § 4 ust.2:

a) podziatu przedmiotu umowy na poszczegolne etapy,
b) termindw realizacji poszczegdlnych etapow.
Wykonawca w terminie 7 dni, liczac od daty podpisania niniejszej umowy, przedtozy
Zamawiajacemu harmonogram w celu jego akceptacji.

5. Podane w Harmonogramie rzeczowym realizacji zadania terminy zakonczenia poszczegdlnych
etapow robot sg wigzace 1 w przypadku ich niedotrzymania Zamawiajacy bedzie mogl naliczaé kary
zgodnie z § 19 ust.2 pkt.b) ppkt. 2 niniejszej umowy.

§8.
1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1) przekazania Wykonawcy Projektu budowlanego: Przebudowa wej$¢ do budynku oraz szybow
windowych,
2) przekazania placu budowy w terminie 7 dni liczac od dnia podpisania umowy, z czynnos$ci tych
zostanie spisany protokot przekazania placu budowy, podpisany przez obie strony,
3) protokolarnego odbioru przedmiotu umowy,
4) zaplacenia Wykonawcy ustalonego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia oraz
do spetnienia innych $wiadczen okreslonych niniejsza umowa,
5) zaptacenia Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace w przypadku odstapienia
od niniejszej umowy przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z ustug po zawarciu tej umowy,
a w trakcie jej trwania — Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy wynagrodzenie w oparciu o protokot
potwierdzajacy zakres tych wykonanych prac,
6) wspotdziatania z Wykonawca w okresie realizacji umowy, a w szczeg6lnos$ci do:

a) przekazywania wszelkich informacji 1 dokumentow niezbednych do realizacji przedmiotu

zamoOwienia,
b) konsultowania z Wykonawca dziatan objetych umowa.
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2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1.

© o

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
i normami (w tym m.in. Projektem Budowlanym, Warunkami Technicznymi wykonania
i odbioru robot) oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuka budowlana,

przekazania Zamawiajacemu Decyzji Urzedu Dozoru Technicznego, wydanych dla czterech
dzwigoéw zamontowanych w klatkach schodowych Grodzka 18 i 44, Basztowa 62 oraz
Palisadowa 91, zezwalajacych na ich eksploatacje,

utrzymywania porzadku na placu budowy i maksymalnego zmniejszenie ucigzliwosci tych prac
dla mieszkancow budynku poprzez m.in. biezace sprzatanie klatki schodowej i pozostatych
czesci wspdlnych budynku, ktorych zanieczyszczenie zostato spowodowane prowadzonymi
robotami zwigzanymi z realizacjg przedmiotu zamodwienia,

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
I sktadowania wszelkich urzadzen pomocniczych i zb¢dnych materiatow, odpadow i $mieci,
oznakowania terenu budowy w wymagane przepisami tablice informacyjne 1 biezace
oddzielanie stref prowadzenia prac od pozostatej czesci wspdlnej budynku,

zachowania bezpieczenstwa i interesow osob trzecich, w tym m.in. zabezpieczenia komunikacji
pieszej i komunikacji samochodowej lokalnej,

niezwlocznego sygnalizowania Zamawiajacemu o zaistnieniu istotnych problemow, ktérych
Wykonawca, mimo dotozenia nalezytej starannos$ci nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wiasnym
zakresie - z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy nie bedzie wykonywat za Wykonawce dziatan,
do ktorych Wykonawca zobowigzat si¢ na podstawie niniejszej Umowy,

zyskania wszelkich danych 1 materiatow niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia.
wykonania przedmiotu zamdéwienia z nalezytg starannos$cia,

. konsultowania z Zamawiajagcym zalozen oraz postgpow prac w ramach realizacji przedmiotu
zamoéwienia,
przestrzegania przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020r poz.

797 tj.) - wywoz odpadow budowlanych i sktadowanie ich na zorganizowanym wysypisku
odbywa si¢ na koszt Wykonawcy,

zapewnienia na wilasny koszt i wlasnym staraniem materiatow, sprzetu, narzegdzi, transportu
I dostaw niezbednych do wykonania rob6t objetych Umowa,

zamontowania na czas realizacji robot przez Wykonawce na wlasny koszt 1 wltasnym staraniem
podlicznikow rejestrujacych pobor potrzebnych mediéw (woda i prad) oraz ponoszenia kosztu
zuzycia tych mediow, a gdy jest to — z przyczyn organizacyjnych lub technicznych niemozliwe
- ponoszenia ryczaltowego kosztu zuzytych mediow,

prowadzenia rob6t z zachowaniem obowigzujacych przepiséw bhp, majac przede wszystkim na
wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji z uwzglednieniem ewentualnie obowigzujacych
zalecen epidemiologicznych dot. koronawirusa,

biezacego udzielania wyjasnien w sprawach zwigzanych ze $wiadczeniem przez Wykonawce
ustug objetych przedmiotem zamowienia,

prowadzenia dziennika budowy i udostgpniania go Zamawiajagcemu celem dokonywania
wpisoéw 1 potwierdzen,

zapewnienia kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami oraz sprzetu spetniajacego
wymagania norm technicznych,

informowania inspektorow nadzoru, kiedy roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu beda
gotowe do odbioru,

do zawarcia umowy ubezpieczeniowej zgodnie z zapisem § 9 ust.2,

do usuwania we wlasnym zakresie 1 na swoj koszt wszelkich uszkodzen budynku powstatych
podczas realizacji zadania (jak np. uszkodzenia istniejacych instalacji, biegéw schodowych,
malatury, tynkow, elewacji, stolarki okiennej i drzwiowej oraz ich oszklenia, itp.) oraz
przywrocenia do stanu pierwotnego terenu (w tym terenu zielonego) zniszczonego w Wyniku
prowadzonych robot,

ponoszenia odpowiedzialno§¢ prawnej za wszelkiego rodzaju zderzenia powstate w wyniku
realizacji przedmiotu zamowienia oraz za nastepstwa tych zdarzen, a takze do naprawy
powstatych szkod w tym do:
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a) poniesienia wszelkich kosztow z tytulu szkod, ktore moga =zaistnie¢ w zwiazku
Z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w odniesieniu
do robdt, obiektow, urzadzen oraz wszelkiego mienia ruchomego zwiazanego bezposrednio
z wykonywaniem robot,

b) odpowiedzialno$ci cywilnej za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow 1 o0sob trzecich, a powstaltych w zwigzku z prowadzonymi
robotami,

22. ochrony przed uszkodzeniem i kradziezg prowadzonych przez siebie robot oraz powierzonego
mu do ich realizacji mienia, az do momentu odbioru i przekazania w uzytkowanie,

23. poniesienia pelnej odpowiedzialnosci materialnej za szkody zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy, wynikle dla Zamawiajacego w okresie od podpisania Umowy do
odbioru ostatecznego,

24. uporzadkowania terenu budowy w ciggu 5 dni od zakonczenia robot.

§9.

1. Wykonawca w okresie trwania realizacji przedmiotu zamowienia bedzie posiadal ubezpieczenia:

a) od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkow wszystkich
0sOb uprawnionych do przebywania na terenie budowy oraz osob trzecich, a powstatych
W zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym takze ruchem pojazdow
mechanicznych,

b) od kradziezy materialow i sprzgtu znajdujgcego si¢ na terenie budowy, od ognia, powodzi
i ‘innych zdarzen losowych, dziatania 0sob trzecich w odniesieniu do robét, obiektow, budowli,
materiatdéw i sprzgtu zwigzanych z prowadzeniem robot,

c) od =zniszczenia wilasnosci prywatnej, spowodowanej dziataniem lub niedopatrzeniem

Wykonawcy.

2. Wykonawca przedtozy polisy i dokumenty ubezpieczeniowe Zamawiajacemu w ciggu 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy lecz nie pdzniej niz w dniu rozpoczecia robot.

§ 10.
1. Materialy i urzadzenia wykorzystane do wykonania przedmiotu zamoéwienia muszg odpowiadaé
wymogom dla wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (m.in. posiadac
stosowne atesty i certyfikaty) zgodnie z ustawg Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi

ustawy.

2. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca jest zobowigzany okazac
w stosunku do wskazanych materiatow dokument potwierdzajacy spetlnienie wymagan Ustawy
0 wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz. U. nr 92, poz.881 z p6z. zm.).

§ 11.
1. Zamawiajacy dopuszcza — oprocz prac zwigzanych z demontazem i montazem dzwigow —
zlecenie podwykonawcom pozostatych robot zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy.
2. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu projekt(y) umow, ktore zawrze z podwykonawca(ami).

§12.
W celu koordynacji 1 sprawowania nadzoru na realizacjg robot:
1) Zamawiajacy ustanawia:

a) osob¢ odpowiedzialng za koordynacje robot: Ireneusz Sikora - tel. 531-423-616
b) z-ca osoby odpowiedzialnej za koordynacje robot: Radostaw Staszezyk - tel. 74 66 56 959
c) inspektora nadzoru w osobie: Zbigniew Sikora - tel. 696-019-657

2) Wykonawca ustanawia:
a) osobe odpowiedzialng za realizacj¢ zadania: e e —e et et e e ebe et eebeenes
b) kierownika budowy w osobie: e e e ettt et e etaereeans

§ 13.
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7.

. Jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob wadliwy, albo sprzeczny z umowa,

Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce pisemnie do zmiany sposobu wykonania 1 wyznaczy¢
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin.

. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Zamawiajgcy moze:

a) powierzy¢ poprawienie przedmiotu umowy innej firmie na koszt Wykonawcy,
b) powierzy¢ dalsze wykonanie przedmiotu umowy innej firmie.

§ 14.

. Na kazdy z czterech zamontowanych dzwigéow osobowych i na zwigzane z ich montazem prace

oraz na prace zwigzane z wykonaniem dodatkowego przystanku dla dzwigdéw ujetych w przedmiocie
zamoOwienia Wykonawca udziela Zamawiajgcemu:

) miesiecznej gwarancji na kazde, zabudowane urzadzenie dzwigowe,
o) 1 miesiecznej gwarancji na roboty montazowo — instalacyjne,
(0] E miesiecznej gwarancji na roboty budowlane.

Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawce jest liczony od daty odbioru koficowego robot

dotyczacych prac zwigzanych z wymiang danego urzadzenia dzwigowego wchodzacego w zakres
przedmiotu umowy.

. Umowa serwisu gwarancyjnego, ktora zostanie zawarta pomi¢dzy Wykonawca a Zamawiajagcym

bedzie, w okresie udzielonej gwarancji, zobowigzywac¢ Zamawiajacego do:
a) usuwania usterek i naprawy zamontowanych urzadzen dzwigowych,
b) wykonywania przegladow gwarancyjnych, zgodnie z obowigzujacymi Dokumentacjami
Techniczno Ruchowymi zamontowanych dzwigdw,
c) wykonywania przegladow podstawowych i rozszerzonych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi eksploatowania dzwigdw osobowych.

. Wykonawca, w przeciagu 0,5 godziny bedzie uwalniat osoby z kabin dzwigéw, liczac od chwili

powziecia informacji o koniecznosci.

. Wykonawca w mozliwie najkrotszym terminie, nieprzekraczajacym dwoch dni roboczych, liczac

od daty powzigcia informacji, bedzie usuwat wady 1 usterki dotyczace pozostatych wykonanych
prac, ktore nie sa bezposrednio zwiazane z bezpieczng i prawidlowa eksploatacjg
zamontowanych urzadzen dzwigowych, a wymagaja natychmiastowego usunigcia w celu
zabezpieczenia obiektu przed wigkszymi szkodami,

. Wykonawca w mozliwie najkrotszym czasie, nieprzekraczajacym 12 godzin, liczac od chwili

powzigcia informacji, bedzie usuwal wady 1 usterki dotyczace pozostatych wykonanych prac, ktére
sa bezposrednio zwiazane z bezpieczng i prawidlowa eksploatacja zamontowanych urzadzen
dzwigowych lub stwarzajq zagrozenie dla zdrowia i mienia osob trzecich.

Wykonawca bedzie usuwal usterki i wady w terminie okreslonym w protokole z przegladu
gwarancyjnego lub odbioru ostatecznego.

8. Oprocz uprawnien wynikajacych z udzielonej gwarancji, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia

1.

z tytulu rekojmi, zgodnie z kodeksem cywilnym.

§ 15.

Strony wustalaja, ze za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczaltowe brutto, niezmienne przez caly okres realizacji.

2. Warto$¢ faczna wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) ustala si¢ na Kwotg: ......cccceceeverienenne zt
(STOWIHE:  «ereieicninineinnisnisisesessessnssansstssssstssssssssssssssssnsstossosssssossssssssssssonsessonsossesssssssssssssssensensnns ),
1 TS OSSP zt (warto$¢ netto) plus ......cccceevveviierieniieens zt (podatek VAT ),

na ktore sklada si¢ wynagrodzenie za realizacj¢ dwoch poszczegolnych etapow przedmiotu
umowy:
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1) ETAPI:

a) wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za wymiane dzwigu osobowego w klatce schodowej
Basztowa 62 wraz wykonaniem niezbednych robot adaptacyjnych w celu utworzenia
dodatkowego przystanku na poziomie 0,00 wejscia do budynku, wynoszace:
e 2 (6 (014 11 TSRO RP PRSP
......................... )y tereiieieeienieeeeeeennenn. 2 (Warto$€ netto) plus ............................zt (podatek VAT),

b) wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za wymiane¢ dzwigu osobowego w klatce schodowej
Palisadowa 91 wraz wykonaniem niezbednych robét adaptacyjnych w celu utworzenia
dodatkowego przystanku na poziomie 0,00 wejscia do budynku, wynoszace:
e 2 (2 (014 1 TR
......................... )i teeeiieieeieseeieeeenenn. 21 (Warto$€ netto) plus ..........................zk (podatek VAT),

2) ETAP II:

a) wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za wymiane¢ dzwigu osobowego w klatce schodowej
Grodzka 18 wraz wykonaniem niezbednych robét adaptacyjnych w celu utworzenia
dodatkowego przystanku na poziomie 0,00 wejscia do budynku, wynoszace:
e ————— ZHSTOWIIC. . ..ottt e e ettt e e eareesaaeeeas

b) wynagrodzenia brutto (z podatkiem VAT) za wymiane dzwigu osobowego w klatce schodowej
Grodzka 44 wraz wykonaniem niezbednych robét adaptacyjnych w celu utworzenia
dodatkowego przystanku na poziomie 0,00 wejscia do budynku, wynoszace:
e ————— ZHSTOWIIC. . ..oeievieeee ettt e et e eeareeeaaeeeas
......................... )y tuereiiieiieieieienienennn. 28 (Warto$¢ netto) plus ...........................zt (podatek VAT),

3. Wykonawca stwierdza, ze przed podpisaniem umowy dokonal wizji klatek schodowych potozonych
w budynkach mieszkalnych znajdujacych si¢ w Walbrzychu, w ktorych bedzie realizowany
przedmiot zamowienia, tj.:

1. klatki schodowej nr 18 w budynku wielorodzinnym Grodzka 4-20,

2. klatki schodowej nr 44 w budynku wielorodzinnym Grodzka 42-54,

3. klatki schodowej nr 62 w budynku wielorodzinnym Basztowa 48-64,

4. klatki schodowej nr 91 w budynku wielorodzinnym Palisadowa 71-93,
a takze zapoznal si¢ z warunkami lokalizacyjno-technicznymi robot i uwzglednil
je w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze powyzsze wynagrodzenie zawiera Wszystkie koszty niezbedne
do zrealizowania zamowienia wynikajgce wprost z:
a) zzakupu i dostawy urzadzen dzwigowych,
b) projektu budowlanego i zweryfikowanego przez Wykonawce — podczas wizji lokalnej -
przedmiaru robot, o ktérych mowa w § 4 ust.3,
c) koniecznosci wykonania prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i warunkami okre§lonymi
W niniejszej umowie.

5. Zamawiajacy dopuszcza czeSciowe rozliczenie prac do wysokosci nizej wymienionych
procentowych wartosci wynagrodzenia za wykonanie poszczegdlnego etapu przedmiotu
umowy w zakresie danego dzwigu tego etapu, okreslonego w §15 ust. 2 pod warunkiem
wykonania nast¢pujacych robot:

a) do 30% - po zdemontowaniu starej rozdzielnicy elektrycznej i zamontowaniu nowej rozdzielnicy
oraz po podpi¢ciu pod nowa rozdzielnic¢ wymienianego dzwigu,

b) do 40% - po zamontowania wszystkich drzwi pietrowych dla nowego dzwigu, gdyz dzieki
zamontowaniu tych drzwi zostanie zabezpieczony szyb dzwigu, na ktorym sg prowadzone prace,

¢) pozostate 30% - po zakonczeniu wszystkich prac przewidzianych w SIWZ 1 niniejszej umowie
oraz po podpisaniu protokolu koncowego, o ktorym mowa w § 16.
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6. W przypadku zlecenia przez Wykonawce prac podwykonawcom (z zastrzezeniem, o ktorym mowa
w §11) Wykonawca, w celu otrzymania wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow
prace, musi okaza¢ Zamawiajagcemu dowod wczeSniejszego zaplacenia za te prace
podwykonawcom.

7. Strony ustalajg, ze fakturowaniu moga podlegac tylko zakonczone i odebrane elementy robot.

8. Termin ptatnosci faktur ustala si¢ na 21 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajacemu
po uprzednim sprawdzeniu, odebraniu i zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru wykonanych
prac.

§ 16.
1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bgdzie przedmiot umowy.

2. Przewiduje si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot :
a) odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiory czesciowe zgloszonych etapow robot,
¢) odbior koncowy,
d) odbidr ostateczny.

3. Odbiory cz¢sciowe zgloszonych etapow robdt ( z zastrzezeniem zapisow §15 ust. 5), stanowigce
osobny przedmiot odbioru (zgodnie z Harmonogram rzeczowym realizacji zadania) beda
dokonywane przez komisj¢ w ciggu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy zgloszenia
0 zakonczeniu zgloszonego etapu robot.

4. Odbior koncowy przedmiotu umowy dokonany zostanie przez komisj¢ powotang przez
Zamawiajacego, na podstawie pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o zakonczeniu robot.
Czynnosci odbioru koncowego zostang rozpoczete w ciagu 7 dni roboczych po stwierdzeniu przez
inspektora nadzoru zakonczenia robot, a zakonczenie w terminie 14 dni roboczych od daty
rozpoczgcia odbioru.

5. Jezeli, po pisemnym zawiadomieniu Wykonawcy o zakonczeniu robdt inspektor nadzoru stwierdzi,
ze nie mozna przystapi¢ do czynno$ci odbiorowych, to w ciaggu 7 dni roboczych Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy pisemng informacje ustalajaca, jakie prace musza zosta¢ wykonane, aby
odbior mogt by¢ dokonany zgodnie z umowa.

6. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany przez Inspektora nadzoru
W czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego
postepu robot.

7. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) Decyzje Urzedu Dozoru Technicznego zezwalajace na eksploatacje pieciu dzwigéow
osobowych zmontowanych w klatkach schodowych Grodzka 18 i 44, Basztowa 62 oraz
Palisadowa 91,

b) dziennik budowy i wszystkie pozostate wymagane dokumenty, o ktorych mowa w Zalaczniku
nr 3 do niniejszej umowy.

8. Strony ustalaja ze, w odniesieniu do wymienionych w §16 ust.2 pkt. b) i ¢) rodzajéw odbioréw
robét, terminem zakonczenia robot objetych przedmiotem umowy lub czeSciowego odbioru
zgloszonych etapow robot, uznaje si¢ date dzienng dokonania przez Wykonawce wpisu do
dziennika budowy o0 gotowosci do odbioru robdt, pod warunkiem potwierdzenia zasadnosci
zgloszenia, przez dokonanie przez inspektora nadzoru wpisem stosowanego wpisu do dziennika
budowy.

9. Odbior ostateczny polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym, bedzie dokonany
W ostatnim tygodniu uplywu gwarancji na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego.

10. Wady stwierdzone przy poszczegdlnych odbiorach Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny
koszt w terminach ustalonych w protokotach odbioru.

§17.
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1. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania danego etapu przedmiotu umowy
(okreslonego w § 15 ust.2) w wysoko$ci 10% warto$ci tego etapu przedmiotu umowy ,,brutto”, co
stanowi kwote:

DAIaETAPU L .o, ZE (STOWNIE: ..., ),
2)dlaETAPU I : ..o ZE (SYOWNIE: .. oo ).

2. Kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania poszczegolnych etapow przedmiotu umowy (okreslone
w § 17 ust.1 )Wykonawca wniesie w nastepujacy sposob:

a) 30% kwoty zabezpieczenia tj. kwota: ........ccceceevvennennen. 7}, stanowigca zabezpieczenie roszczen
z tytulu gwarancji zostanie wplacona/zlozona w pieniagdzu lub w gwarancjach
ubezpieczeniowych najpézniej w dniu pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
0 rozpoczeciu robot, zwigzanych z realizacjg danego etapu przedmiotu umowy,

b) 70% kwoty zabezpieczenia tj. kwota:...........cc.cevenee. zh, stanowigca zabezpieczenie roszczen
ztytulu gwarancji zostanie wplacona/ztozona w pienigdzu lub w gwarancjach
ubezpieczeniowych najpézniej w dniu pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
0 rozpoczeciu robdt, zwigzanych z realizacja danego etapu przedmiotu umowy.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu, zamawiajacy przechowuje na
podstawowym rachunku bankowym.

4. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

5. Po dokonaniu odbioru koncowego danego etapu przedmiotu umowy zostanie zwolnione 70%
zabezpieczenia jw. w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawce tego etapu przedmiotu
umowy i przejecia go przez Zamawiajacego, jako nalezycie wykonanego, a pozostate 30% —
w terminie do 14 dni — po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.

§ 18.
1. Pfatno$¢ dokonywana bedzie w formie przelewu na konto wykonawcy na podstawie wystawionych
faktur VAT.

2. Faktury za wykonane roboty beda ptatne na konto Wykonawcy podane na fakturze VAT
Z zastrzezeniem, ze Wykonawca jest zobowigzany podaé na fakturze konto ujawnione w Krajowe;j
Administracji Skarbowej (KAS) i widoczne na portalu www.podatki.gov.pl W przypadku
fakturowania zakupu towardéw lub ustug z Zatacznika nr 15 do Ustawy o VAT, o wartosci taczne;j
przekraczajacej prog wyznaczony odrebnymi przepisami, platnos¢ faktury obligatoryjnie bedzie
realizowana z uwzglgdnieniem podzielonej ptatnosci (Split payment).

3. Faktury VAT powinny by¢ adresowane na: Spotdzielni¢ Mieszkaniowg ,,PODZAMCZE*
w Watbrzychu al. Podwale 1, 58-316 Watbrzych, NIP 886-000-68-16.

4. Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem VAT.

§19.
1. Zardbwno Zamawiajacy, jak i Wykonawca s3 obowigzani do naprawienia szkod wyniktych
Z niewykonania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

2. Strony postanawiaja, iz obowigzujaca je formg odszkodowania beda kary umowne, ktore moga zostaé
naliczone w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:
1) odstgpienia od przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia za przedmiot umowy,

2) przekroczenia terminu zaptaty faktur okreslonego w §15 ust.8 w wysokosci ustawowych
odsetek,

b) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia za przedmiot umowy,
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2) za zwloke w wykonaniu kolejnego etapu robdt ujetego w Harmonogramie rzeczowym
realizacji zadania w wysokosci 0,5% warto$ci tego etapu za kazdy dzien zwtloki, jezeli
Zamawiajacy stwierdzi, ze zwloka wynikla z zaniedban lub nienalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, gdzie wartos¢ danego etapu robdt okresla
inspektor nadzoru ze strony Zamawiajacego na podstawie przedmiaru robot,

3) za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia za przedmiot
umowy za kazdy dzien zwloki,

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji, w wysokos$ci
0,1% wynagrodzenia za przedmiot umowy za kazdy dzien zwloki, liczony od dnia
wyznaczonego na usuni¢cie wad.

3. Z tytulu odstgpienia od umowy przez Zamawiajagcego w wyniku okoliczno$ci powodujacej,
ze wykonanie umowy nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidziec,
Wykonawca moze zazadac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy
bez stosowania kar umownych z zastrzezeniem, ze zapis ten nie dotyczy kosztow zakupu
poniesionych przez Wykonawce na zakup urzadzen dzwigowych, gdyz koszt ten — w takim
przypadku — zostanie w cato$ci zwrocony Wykonawcy.

§ 20.

1. Strony zastrzegaja sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli druga strona narusza istotne
postanowienia umowy, a w szczegdlnosci:

a)

9)

W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy,

zostanie ogloszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego ma pismie,

Wykonawca przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

Wykonawca pomimo uprzednich zastrzezen inspektora nadzoru nie wykonuje robot
zgodnie z warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne,

Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawcg, 1z  wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ zobowigzan umownych wobec

Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci oraz zawiera¢
uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegbdtowe:

a)

b)

w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w toku wg stanu
na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy,

Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,
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d) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

§ 21.
Zamawiajacy i Wykonawca postanawiajg, ze udostepnienie tresci niniejszej umowy osobom trzecim,
moze nastapié tylko za pisemna zgoda drugiej strony.

§ 22.
1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy 0 wykonanie robdt — strony
zobowigzane sg przede wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje si¢ poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do jednej ze stron.

3. Strona ma obowiazek do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego przez druga strong
roszczenia w terminie 14 dni od daty zgloszenia.

4. W razie odmowy przez jedng ze stron uznania roszczenia drugiej strony, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na roszczenia, w terminie o ktorym mowa w § 22 ust. 3 — stronom przyshuguje prawo
wystgpienia na droge sadowa.

5. Do rozpoznania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy wtasciwy jest Sad Powszechny
dla miejsca wykonania umowy.

§23.
Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej wyrazonej w postaci aneksoOw
do umowy pod rygorem niewaznosci.

§ 24.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego

§ 25.

Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem: 2 egz. dla Zamawiajacego 1 egz.
dla Wykonawcy.

Zamawiajacy : Wykonawca:
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Zalacznik nr 1
do Umowy nr .......... | /2024 z dnia ......cccveeveneenn,

Zalacznik dotyczy przedmiotu zamowienia.

Glowne parametry techniczne, jakie muszg spelnia¢ dzwigi, zamontowane przez Wykonawce w klatkach

1.
2.
3.

o~

S

© © N

15.

16.

17.

schodowych Grodzka 18, Grodzka 44, Basztowa 62 i Palisadowa 91.

Dzwig osobowy.

Woeciagarka reduktorowa.

Aparatura sterowa — mozliwo$¢ konserwacji przez wewnetrzny serwis Zamawiajacego.

Uwaga!

Zamawiajacy musi mie¢ w kazdym czasie mozliwo$¢ zlecenia obslugi konserwacyjnej dzwigu
dowolnej firmie, posiadajacej uprawnienia Urzedu Dozoru Technicznego. Wobec powyzszego
wszelkiego rodzaju aparatura, podzespoly i inne cze$ci dZzwigu, bedace na jego wyposazeniu (w
tym jego sterowanie) nie moga zosta¢ zakodowane na etapie ich montazu lub w czasie dalszej,
dozywotniej eksploatacji dzwigu. Oferent, pod rygorem odrzucenia oferty nie moze proponowac i
zastosowacé rozwigzan technicznych, ktore narzuca Zamawiajacemu jakiekolwiek ograniczenia,
wynikajace z zastosowanego oprogramowania lub innych, wszelkiego rodzaju blokad aparatury
sterowej dZzwigu lub innej zamontowanej aparatury albo podzespolow. Ponadto Oferent nie moze
wprowadza¢ zadnych ograniczen w zapisach umownych dotyczacych konserwacji dzwigu,
stosowanych czeSci zamiennych i w przypadku realizacji zamowienia bedzie zobowiazany do
stosowania wylacznie takich cze$ci zamiennych, ktore nie sa kodowane (blokowane) przez
producenta lub dostawce i sa ogélnodostepne na rynku bez koniecznosci ponoszenie dodatkowych
kosztéw zwigzanych z ich zastosowaniem (np. oplat za oprogramowanie, oplat abonenckich , itp.).
Modut tgcznosci na GSM.

Maszynownia gorna nad szybem.

Uwaga!

Ze wizgledu na latwo$¢ obslugi konserwacyjnej Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzan bez
maszynowni. Maszynownia dla nowego dzwigu ma zosta¢ urzadzona w pomieszczeniu maszynowni
polozonym nad szybem demontowanego dzwigu.

Kabina podwieszona tylko i wytacznie na stalowych linach no$nych. Zamawiajacy nie dopuszcza
zastosowania lin w otulinie, a takze wszelkich rozwigzan opartych na pasach nosnych.

Kasety wezwan — przyciski wciskane (nie dotykowe) ze znakami Braille'a.

Panel dyspozycji — z stali nierdzewnej, przyciski wciskane (nie dotykowe) ze znakami Braille'a.

Drzwi kabinowe — Fermator o wymiarach 800x2000.

. Drzwi szybowe — Fermator o wymiarach 800x2000.
11.
12.
13.
14.

Powierzchnia kabiny: min. 1,20 m2.
Udzwig: min. Q =450 kg / min. 6 oséb lub wiekszy (wicksza ilo§¢ 0sob).
Predkosc¢ jazdy V=1,0 m/s.
Wysokos¢ podnoszenia — do ustalenia przez Oferenta podczas wizji w terenie, zapewniajgca prawidtowe
1 zgodne z obowiazujacymi przepisami dziatanie urzadzenia.
Ilo$¢ przystankow jest uzalezniona od budynku, w ktorym dany dzwig bedzie montowany:
a. 13 przystankow — dla dzwigu montowanego w klatce schodowej Grodzka 18 w budynku
Grodzka 4-20,
b. 13 przystankéw — dla dzwigu montowanego w klatce schodowej Grodzka 40 w budynku
Grodzka 42-54,
c. 12 przystankow — dla dzwigu montowanego w klatce schodowej Basztowa 62 w budynku
Basztowa 48-64,
d. 12 przystankéw— dla dZzwigéw montowanego w klatce schodowej Palisadowa 91 w budynku
Palisadowa 71-93.
Wymagania dotyczace kabiny:
a. kabina przelotowa — przelot na wprost (180°)
kabina metalowa,
wykonana ze stali plastyfikowanej,
front kabiny ze stali plastyfikowanej,
podtoga pokryta wyktadzing trudnos$cieralng, niepalna,
wymiary kabiny zmaksymalizowane (zgodne z PN-EN 81.20),
Wymagama dotyczace wyposazenia kabiny:

Th o oo
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czytelny panel sterujacy, latwy do utrzymania w czystosci, wyposazony w elektroniczny
wskaznik potozenia kabiny w szybie,

przyciski wciskane (nie dotykowe) ze znakami Braille'a,

akustyczny sygnalizator dojazdu kabiny do przystanku zabudowany na kabinie,

uktad przecigzenia kabiny,

lustro (wielko$¢ lustra — na %2 wysokosci kabiny),

porecz pod lustrem,

wentylator wraz z przyciskiem wlacz/wylacz,

oswietlenie typu LED,

oswietlenie awaryjne dzialajace min. 2 h.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zaktgcznik nr 2
do Umowy nr .......... | /2024 z dnia ......ccceevennnnn,

Zalacznik dotyczy przedmiotu zamowienia.
W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca — Z uwzglgdnieniem zatagczonych

uwag — w kazdej z klatek schodowych: Grodzka 18, Grodzka 44, Basztowa 62 i Palisadowa 91

wykona nastgpujace roboty:

|I. Roboty w zakresie wymiany dzwigow:

o gk

©o

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24,

25.

Demontaz istniejacego dzwigu osobowego

Wymiana zespotu napedowego. Naped dzwigu musi by¢ tak skonstruowany, aby do minimum
ograniczy¢ emisj¢ hatasu wewnatrz i na zewnatrz szybu windowego. Zespot napedowy
powinien zapewnia¢ duzg trwatos¢ eksploatacyjng przy jednoczesnym niskim zuzyciu energii
elektrycznej pobieranej w zalezno$ci od obcigzenia kabiny. Zespdt napgdowy nie moze
przenosi¢ drgan na konstrukcje budynku.

Wymiana aparatury sterowej dzwigu na aparatur¢ sterowa mikro-procesorowa z plynng
regulacja predkosci silnika napedowego dzwigu ze sterowaniem zbiorczym w dot.

Wymiana ramy kabiny wraz z aparatem chwytnym.

Wymiana kabiny drewnianej na metalowa, wykonang ze stali plastyfikowane;.

Wyposazenie kabiny w drzwi kabinowe automatyczne o wymiarach minimum 800x2000 mm,
wykonane ze stali plastyfikowane;j.

. Wymiana drzwi szybowych na drzwi automatyczne o wymiarach minimum 800x2000 mm,

wykonane stali plastyfikowanej.

Zabezpieczenie otworu wejsciowego do kabiny — kurtyna $§wietlna.

Wymiana kaset wezwan na kasety z przyciskami antywandal — na kazdym przystanku

wyswietlacz.

Wymiana ogranicznika prgdkos$ci, obcigzki oraz linki ogranicznika predkosci.

Wymiana osprzetu elektrycznego kabiny, osprzetu w szybie 1 maszynowni oraz instalacji

elektrycznej tacznie z kablami zwisowymi.

Wymiana lin no$nych.

Wymiana zderzakow sprezynowych w podszybiu pod kabing i przeciwwaga na zderzaki

na spetniajace wymagania normowe.

Wymiana prowadnic kabinowych oraz przeciwwagowych.

Wymiana przeciwwagi na przeciwwage ramowa.

Montaz ostony przeciwwagi.

Wymiana rozdzielnicy elektrycznej zasilajacej dzwig.

Wymiana o$wietlenia maszynowni.

Wymiana o$wietlenia szybu dzwigowego.

Malowanie maszynowni farbg emulsyjng i olejng — malowanie elementdw metalowych

W maszynowni.

Malowanie farbg niepylaca szybu dzwigu.

Wyposazenie dzwigu w awaryjny dojazd do najblizszego przystanku w przypadku zaniku

napigcia.

Wyposazenie dzwigu w system zjazdu pozarowego (zjazd kabiny na przystanek podstawowy w

przypadku zagrozenia pozarowego — zjazd na zasilaniu sieciowym).

Wyposazenie dzwigu w modut tgcznosci dwukierunkowej pomigdzy kabing dzwigu a stuzbami

serwisowymi, opartym na taczu GSM.

Prace budowlane wewnatrz i na zewnatrz szybu (zgodnie z Projektem budowlanym

I warunkami pozwolenia na budowe), w tym:

a) wykucie otworu w szybie windy na potrzeby dodatkowego przystanku na poziomie wejscia
do budynku (poziom 0,00),

b) przygotowanie otworéw drzwi przystankowych,
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C) obrobienie otworow drzwiowych po zamontowaniu nowych drzwi szybowych,

d) malowanie w kolorze zblizonym do $cian korytarza caltej Sciany, w ktdrej zamontowane
sg drzwi szybowe,

e) zapewnienie wymaganej wentylacji.

f) poglebienie podszybia, wykonanie nowej plyty dna szybu (prace te nie dotyczg robot
wykonywanych w szybach klatek schodowych Grodzka 18 i Grodzka 44 i beda
wykonywane w szybkach klatek schodowych Basztowa 62 i Palisadowa 91),

g) wykonanie dla wszystkich dzwigdéw prac zwigzanych z przeciwdziataniem dostawania si¢
do podszybia wod gruntowych, tj. wykonanie szczelnej plyty dna szybu wraz
Z uszczelnieniem $cian bocznych podszybia.

1. Roboty rozbiorkowe., wyburzeniowe i demontazowe:

1.

Noakown

10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

Demontaz $cianki aluminiowo-szklanej z drzwiami stanowigcej obudowe wiatrotapu (jesli taka
scianka w danych klatce schodowej jest zabudowana).

Demontaz drzwi wejsciowych do piwnicy.

Demontaz stalowych drzwi wej$ciowych do komory zsypowe;j.

Demontaz rozdzielnicy elektrycznej usytuowanej przy wejsciu do piwnicy.

Rozbidrka wewnetrznego ocieplenia $cian 1 stropodachu komory zsypowe;.

Wyburzenie §ciany ceramicznej gr. 12 cm stanowigcej obudowe rozdzielnicy.

Wyburzenie istniejacej §ciany gr. 24 cm z bloczkow betonu komérkowego, usytuowanej miedzy
wejsciem do budynku i komora zsypowa.

Wyburzenie fragmentu $ciany dziatowej obudowy wejscia do piwnicy.

Wyburzenie $ciany dziatowej obudowy zsypu.

Wyburzenie $cianki wypelniajacej usytuowanej nad drzwiami do komory zsypowe;.

Wyciecie metoda bezudarowa otworu o wysokosci 225 cm i szerokosci 142 cm (pelna szerokosé
istniejacego szybu windowego) w prefabrykowanych, zelbetowych elementach szybu
0 grubosci 12 cm pod projektowane drzwi przystankowe, dostepne z poziomu podestu
wejsciowego do budynku (poz. 0,00).

Wyburzenie istniejacej plyty podszybia (nie dotyczy prac prowadzonych w klatkach
Grodzka 18 i Grodzka 44).

Wyburzenie warstw istniejacej podtogi na gruncie w komorze zsypowe;j

Skucie posadzki z lastryka w istniejacym wejsciu do budynku.

Rozbiorka istniejacej nawierzchni z kostki betonowej na podescie wejsciowym.

Skucie tynkow ze $cian komory zsypowe;.

Demontaz grzejnika zamontowanego w wejsciu do klatki schodowe;.

Demontaz obrobek blacharskich nad zewnetrznymi $cianami obudowy zsypu,

I11. Podstawowe roboty budowlane:

1.

Noabkown

o

9.
10.
11.

Wykonanie nowej, wodoszczelnej ptyty podszybia wraz z uszczelnieniem $cian bocznych
podszybia.

Wykonanie nowej podtogi na gruncie w projektowanym przedsionku windowym.

Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej na podescie wejsciowym.

Wymurowanie projektowanych $cian dziatowych i obudow.

Wymurowanie §ciany podparapetowej w projektowanym przedsionku windowym.

Wykonanie nowej wspolnej posadzki w wiatrotapie 1 przedsionku windowym.

Wykonanie nowych tynkow wewnetrznych w przedsionku windowym oraz na projektowanych
$cianach dzialowych 1 zamurowaniach.

Wykonanie obrobek wokol drzwi przystankowych, po ich zamontowaniu wraz
Z zamontowaniem progéw wykonanych ze stali nierdzewnej 1 uzupehlieniem uszkodzonej
malatury na poszczegdlnych pigtrach klatki schodowe;.

Uzupetnienia i wyréwnanie istniejacych tynkow wewnetrznych w wejsciu do budynku.
Wykonanie projektowanych oktadzin $ciennych.

Malowanie $cian i sufitow w wiatrotapie i przedsionku windowym.
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12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.

19.

Montaz $cianki aluminiowo-szklanej z drzwiami stanowigcej obudowe wiatrotapu (dotyczy prac
prowadzonych w klatkach schodowych Basztowa 62 i Palisadowa 91).

Montaz projektowanych sufitéw podwieszanych.

Ocieplenie zewng¢trznych $cian komory zsypowej metodg lekka-mokrg z zastosowaniem plyt
styropianowych grubos$ci 14-15 cm, A=0,033.

Montaz nowych obrobek blacharskich nad ocieplonymi §cianami zewnetrznymi.

Montaz projektowanego okna w przedsionku windowym.

Montaz drzwi wejsciowych do piwnicy o klasie odpornosci ogniowej EIS 60 (dotyczy
wszystkich klatek schodowych: Grodzka 18, Grodzka 44, Basztowa 62 i Palisadowa 91).

W klatce schodowej Grodzka 44 — montaz drzwi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30, ktore
oddzielaja nowopowstaly hol przed wejsciem na poziomie 0,00 do windy a klatka schodowa.
Montaz drzwi o klasie odpornosciowej EI60 do wneki wykonanej w celu zabudowy w niej
nowej rozdzielnicy elektrycznej, ktora zastapi starg rozdzielnice elektryczna, po jej
zdemontowaniu (dotyczy wszystkich klatek schodowych: Grodzka 18, Grodzka 44,
Basztowa 62 i Palisadowa 91).

1VV. Roboty montazowo-instalacyjne:

> ow

o

Wykonanie nowej instalacji oswietleniowej w przedsionku windowym wraz z montazem opraw
o$wietleniowych.

Wymiana istniejacej rozdzielnicy gtownej RG wraz z jej przeniesieniem w nowe miejsce oraz
przepieciem kabli zasilajacych instalacje odbiorcze w budynku.

Wykonanie przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Wykonanie w nowej rozdzielnicy potaczen p.poz. umozliwiajacych zjazd p.pozarowy windy
wraz z wykonaniem instalacji p.poz. taczacej wymieniong rozdzielnicg z maszynownia dzwigu.
Wykonanie ogrzewania podlogowego w pomieszczeniu przedsionka szybowego.

Demontaz i montaz nowej kasety domofonowej spetniajacej — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami — wymogi korzystania przez osoby niepetnosprawne.

Przebudowa instalacji wodnej istniejacej w likwidowanych komorach zsypowych.

Zamawiajacy: Wykonawca:

16z17



Zalacznik nr 3
do Umowy nr .......... T 12024 z dnia .....ccccooeiee

Zalacznik dotyczy przedmiotu zamoéwienia.
W ramach realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca w kazdej z klatek schodowych:
Grodzka 18, Grodzka 44, Basztowa 62 i Palisadowa 91
wykona nastgpujace roboty:

Prace pomiarowe i dokumentacyjne:

W ramach ryczattowego wynagrodzenia Wykonawca jest zobowigzany réwniez do:

1. Wykonania wszystkich czynnos$ci i pomiarow niezb¢dnych do odbioru przedmiotu zaméwienia
i dopuszczenia dzwigéw do eksploatacji (w tym m.in. do wykonania wymaganych pomiaréw
elektrycznych).

2. Sporzadzenia pelnej dokumentacji powykonawczej 1 dostarczenia wszelkich wymaganych
dokumentéw dotyczacych zamontowanych dzwigdéw — jako catych urzadzen oraz ich podzespotow,
a takze innych urzadzen oraz materialow i wyrobow zabudowanych i uzytych podczas realizacji
przedmiotu zamowienia (paszporty dzwigdéw, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania, instrukcje, itp.).

3. Sporzadzenia wszystkich innych dokumentéw wymaganych do rozpoczecia, prowadzenia
i zakonczenia realizacji przedmiotu zamdowienia, w tym dokumentéw niezbednych do odbioru robot
przez Urzad Dozoru Technicznego oraz uzyskania decyzji dopuszczajacej zamontowane dzwigi do
uzytkowania — Wykonawca w imieniu Zamawiajacego sporzadzi wymagane dokumenty i ztozy je
w UDT.

4. Sporzadzenia dokumentoéw okre$lajacych resurs zamontowanych urzadzen transportu bliskiego
(dzwigdéw osobowych) zgodnie Z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Przedsi¢biorczosci
i Technologii z dnia 30.10.2018 r. (Dziennik Ustaw 21.11.2018r. Poz. 2176).

5. Wyposazenia dzwigéw w instrukcje konserwacji w jezyku polskim, instrukcje wykonywania
pomiarow elektrycznych, instrukcje prob ibadan rocznych wymaganych przez UDT oraz
w informacje 0 numerach alarmowych (niezaleznie od tego, ze winda ma by¢ wyposazona w modut
tacznosci dwukierunkowej).

6. Dzwigi musza by¢ w petni wyposazone we wszystkie urzadzenia dodatkowe typu piloty czy testery
konieczne do wykonywania corocznych prob, do usuwania i kasowania btedow, itp. — tak, aby
po uptywie gwarancji Zamawiajacy mial mozliwos¢ powierzenia konserwacji dzwigéw dowolnie
wybranej firmie posiadajacej uprawnienia do konserwacji, zgodnie z wymaganiami UDT.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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